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Objednatel :   
 

Zhotovitel :       
 

SMLOUVA O DÍLO č. ........... 
uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku 

 
 
 

I.  Oddíl – smluvní strany  
 

 
    OBJEDNATEL:   Obec Šanov 
                                  Hlavní 65, 671 68 Šanov  
    zastoupena:           Petrem Škarkem – starostou obce 
    IČO:                      0029 35 71 
    DIČ:                       ……………………  
    Bankovní spojení: …………………………………………. 
 
  (dále jen objednatel)  
    
 
Zhotovitel                  
Sídlo :                         
zastoupený:                   
zapsaný v obchodním/živnostenským   
rejstříku                      
Bankovní spojení :     
IČO :  
DIČ :     
Zastoupená :      
  
(dále jen zhotovitel) 
 
Uvedení zástupci osbou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není třeba podpisu jiné osoby. 
 
ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ:  

a) Zástupci objednatele pověření řešením technický problémů, kontrolou provedených prací a 
předběžným projednáním změn a doplňků díle jsou“ 
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-osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele určená zápisem do stavebního 
 deníku při předání staveniště nebo jinou písemnou formou  
 
Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např: 
- Projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla do objemu max. 20000,-- Kč 

v každém jednotlivém případě 
- Provedení dodatečných zkoušek nebo ověření 
- Pozastavení provádění výsadby nebo její části nebo díla jako celku 
- Odstranění nebo náhrady rostlinného materiálu a prací, které nejsou v souladu s podmínkami 

smlouvy 
- Vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem porušují předpisy a nařízení platná pro 

realizaci díla a dále jsou též oprávnění k převzetí díla   
b) Zástupce zhotovitele pověřený řízením výsadbových prací, založení trávníku, založení stromořadí, 

koordinace  průběhu následné dvouleté péče, koordinací subdodavatelů a řešení problému 
související s realizací díla: 
- vedoucí realizačního týmu ………………………….. 
 - zástupce vedoucího realizačního týmu……………….. 
Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou, která získala oprávnění k výkonu vybraných 
činností:   
 
1. vedoucí realizačního týmu: vzdělání VŠ/SŠ zemědělská - zahradnická fakulta nebo zahradnický 
nebo lesnický nebo přírodovědný směr, odborná  praxe  min.  5  let  při  vedení obdobných  zakázek  
v oblasti provádění zahradnických nebo lesnických služeb, min.  5 referencí  z oblasti provádění 
zahradnických nebo lesnických služeb  
  
2. zástupce vedoucího realizačního týmu: vzdělání VŠ/SŠ zemědělská - zahradnická fakulta, nebo   
lesnický nebo přírodovědný směr, odborná praxe min. 5  let při zastupování vedení  obdobných 
zakázek v oblasti provádění zahradnických nebo lesnických služeb, min.  3 reference z  oblasti 
provádění zahradnických nebo lesnických služeb   
 
Zástupci uvedení v písm. a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, v žádném 
případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. 
 
Zástupce objednatele pro případ uplatňování reklamace a vad díla a provádění souvisejících úkonů 
bude osoba určená vedoucím odboru správy majetku objednatele.  
  

II.  Oddíl - Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou  zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:  
 

2. Dodávku služby:  
 
a)  založení a výsadba vegetačních prvků o rozloze 13,30 ha, založení a regenerace stromořadí o 
celkové délce 780m, výsadba 9 810 ks dřevin dle projektové dokumentace (příloha č.1.) zpracované 
LOW and spol. s r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno a položkového rozpočtu (příloha č.2.)     Úplné a 
bezvadné provedení všech výsadbových prací, včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a 
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zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením služby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.  bezpečností 
opatření apod.).  
 
b)Zajištění dvouleté následné péče dle projektové dokumentace. V rámci péče zabezpečí kvalitu a 
další rozvoj výsadeb, aby bylo dosaženo jistoty dalšího růstu (tzv. ujmutí růstu) v době vegetačního 
klidu, v jarní nebo podzimní agrotechnické lhůtě.   
 
 
 

3.  Dodání a montáž velkoplošného informačního panelu o rozměrech 5 100 x 2400 mm 2 ks s   
důležitými údaji o prováděné realizaci založení a výsadby lesoparku dle  Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, kapitola 6,(dále jen „Závazné 
pokyny“), zveřejněných na stránkách www.opzp.cz.,  
 
Požadavky na materiál: celopozinková  konstrukce rámcového rozměru 540x550 cm, betonová patka 
2x, vč.výkopových prací, informační banner 510x240 cm (blockout)  
  

4. Trvalá pamětní deska (viz Závazné pokyny), o min. rozměrech 300 x 400 mm 1 ks v barevném 
provedení. Doporučený materiál: plast, samolepa pro venkovní použití   
Požadavky na materiál: nerezová deska event. jiný stálý materiál rozměru 30x40cm (s možností 
osazení do pískovcového bloku), barevná stálá grafika  

 
5. Dojde-li při provádění předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu  

díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 
změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla 
tak, jak plyne z cenové nabídky zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení 
konaného dle z.č. 137/2006 Sb., která se takto stává přílohou této smlouvy a její neoddělitelnou 
součástí Nebudou-li se strany moci dohodnout ohledně úpravy ceny díla a nebude-li možné provést 
ocenění s využitím jednotkových cen, jak je výše uvedeno, bude se výše úplaty za tyto změny řídit 
podle ceny, která je za takové plnění místně příslušná. O těchto změnách uzavřou obě strany 
„Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce, služby a dodávky akceptovat a za úhradu provést. 
Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit) 
a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tvz. méněpráce) bude snížena 
cena díla. V příp. změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny rostlinného materiálu, dřeviny, 
výrobků a dalších technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů 
dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

Specifikace rostlinného materiálu:  
   -   rostlinného materiálu z příslušné přírodní lesní oblasti a klimaticky obdobných lokalit  
       dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb.,  o zpracování oblastních plánů  
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       rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.  
  

8.  Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné rostlinné materiály, 
dřeviny, výrobky ani technologie ani provedeny jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci, 
jejímu případnému upřesnění a přijaté cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele  
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

        
   Specifikace rostlinného materiálu:  

    -  rostlinného materiálu z příslušné přírodní lesní oblasti a klimaticky obdobných lokalit  
       dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb.,  o zpracování oblastních plánů  
       rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.   
 

9. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout takové rostlinné materiály, dřeviny, výrobky, které 
nesplňují požadavky a kvalitativní parametry stanovené projektovou dokumentací. V případě, že 
dojde ke zjištění, že zhotovitel již takovéto materiály, dřeviny, výrobky použil, musí je odstranit na 
své náklady.  

10. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce a za 
jejich provedení odpovídá objednateli, tak jako by je prováděl zhotovitel.  

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III .Oddíl – projektová dokumentace 

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 2 vyhotovení projektové dokumentace bez výkazů výměr. 
Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již 1 vyhotovení projektové dokumentace k dispozici a 
tu si pečlivě prověřil.  

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den konečného předání celého díla dvě 
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla vč. souboru geodetických dat 
vzniklých v průběhu realizace díla. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a 
geodetického zaměření je podmínkou pro převzetí celého díla objednatelem. Náklady na pořízení 
projektové dokumentace skutečného provedení díla jsou zahrnuty v ceně díla.  
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IV .Oddíl – čas pln ění 

 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech.  
Zahájení a ukončení  prací založení/výsadba lesoparku:      září/říjen 2011- květen 2012  

              Zahájení  a ukončení  následné péče 1. rok:                            červen 2012-květen 2013        
Zahájení a ukončení následné péče  2. rok od:                       červen 2013-červen 2014 
         

             Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení výsadbových 
prací, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu dokončení díla o stejný počet 
dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později. 

 
2. O předání díla bude sepsán protokol. 

3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel ani zadavatel (prodloužení 
zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před UOHS) dojde k situaci, že 
předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky podle bodu 1. oddílu IV. této smlouvy 
nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka a pro kterou 
nelze plnění veřejné zakázky zahájit. 

 
4. V případě, že zhotovitel nezahájí výsadbové práce na realizaci díla ani do 15 dnů po sjednaném 

termínu zahájení, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

 
5. Pokud zhotovitel nezahájí výsadbové práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil  

provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ………..za každý den prodlení. 
 
 

6. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději dne 
………….. .  
Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení na díle dříve než 30 dnů před dohodnutým 
termínem předání.   

        
7. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla objednateli, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu určenou ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. 
DPH za každý den prodlení. 
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X .Oddíl – cena díla  

 

1.  Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen dodávek služeb v oblasti lesnických a 
zahradnických prací a služeb, členěných do čtyř objektů:   

 
             Objekty:                                                                                                                       Výše ceny 

Kč bez DPH   
1.dle PD (logický celek)  výsadby a založení    Lokalita I, lokalita II  dle PD     

2. dle PD (logický celek) výsadby a založení    Lokalita III dle PD  
3. první rok následné péče                                Lokalita I, lokalita II a III dle PD  
4. druhý rok následné péče                                Lokalita I,II a III  dle PD  
DPH 20%   
Celková cena díla   

 
1.1. Informační banner – dočasná stavba 

 
Cena za kompletní dodávku 

Kč bez DPH  

Informační banner                                                                                                    1 ks  
 

 Informační banner                                                                                                    2 ks  

 DPH 20%  
 Cena za kompletní dodávku vč. DPH   

1.2. Trvalé ozna čení projektu „pam ětní deska“  
Cena za zhotovení „pamětní desky“ 

 Kč bez DPH  

 Pamětní deska 30x40cm                                                                                             1 ks   

 DPH 20%  
 Cena za kompletní dodávku vč. DPH                                                                        1 ks   

 

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou.  
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a 
včasnému zhotovení díla. 

 
3.  Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého vzoru výkazu výměr (slepého  

   položkového rozpočtu). 
Nabídková cena dále obsahuje až do konce její platnosti i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k 
zahraničním měnám až do konce její platnosti. 
 

4. Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení služeb, 
vodné, stočné, elektrickou energii, tepla, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě, náklady 
na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, 
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obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, 
náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, 
náklady na zřízení identifikační tabule a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

 
 

5. Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne z 
výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací 
dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve 
veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci 
nabídky uchazeče (dodavatele). 
 

6. Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do 
jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy 
z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za zahradnické a lesnické práce a služby) 
není přípustná. 
 

 
7. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy, jak je výše uvedeno. Podstatné dodací a 

kvalitativní podmínky prací, její obsah, složení a jednotkové ceny prací jsou uvedeny v této smlouvě, 
v předané projektové dokumentaci a v cenové nabídce zhotovitele a jsou pro zhotovitele závazné. 
V případě rozporu mezi smlouvou, projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele má 
vždy přednost projektová dokumentace a po té smlouva. 
 

8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla, musí být vždy 
před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel 
provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve 
formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od  
smlouvy a může požadovat odstranění takových prací či dodávek. 
 

9. Cenu lze v průběhu výstavby měnit pouze v tom případě, bude-li provedena změna v DPH. 
V případě nesouladu PD (výkazu výměr) a skutečným provedením budou zachovány jednotkové 
ceny dle přiloženého položkového rozpočtu. Pokud bude nutno provést i práce, které nejsou 
předmětem výkazu výměr, bude tato cena odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS 2010/I. 

 
 

VI .Oddíl – fakturace, zálohy  

1. Zadavatel neposkytuje zálohy. 
 
 

1. Platba za provádění díla bude probíhat formou měsíční/ dvouměsíční  fakturace za již 
provedené práce na základě daňových dokladů vystavených dodavatelem zadavateli. 
Zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději  

                 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci/po dvou měsících, v němž byly práce provedeny, 
                 soupis takto provedených prací oceněný postupem pode oddílu VI. Po odsouhlasení soupisu  
                 provedených prací zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu ve dvou 
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                vyhotovení, přičemž nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených 
prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného 
soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.    

 
2. Nedojde – li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

   prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
3. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 60 dnů po jejím 

obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů nejpozději po jejím obdržení, i když 
datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 60tého dne od 
doručení faktury objednateli. 

 
4. Objednatel bude zhotoviteli hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 90% celkové  

  ceny díla vč. DPH. Zbývající neuhrazenou část (tj. výsledně 10% z celkové ceny díla vč. DPH 
   –     tzv. pozastávku) uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí celého díla na základě   
konečné faktury zhotovitele.  

 
5.  Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, 

 kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90% 
celkové ceny vč. DPH. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90% 
celkové ceny díla vč. DPH. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná teprve společně 
s konečnou fakturou.  
 

6. Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu (ve dvou vyhotoveních) vystavit nejdříve v den, kdy došlo 
k předání a převzetí díla, přičemž tato faktura je splatná uplynutím 15tého dne od jejího doručení 
objednateli (v tomto termínu bude pozastávka uvolněna). Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti 
obsahovat výslovný název „konečná faktura“ a musí obsahovat: 

• Celkovou sjednanou cenu  
• Soupis všech uhrazených faktur 
• Částku zbývající k úhradě 

               Bez kteréhokoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a nebude objednatelem 
proplacena. 

 
        
7. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady 

nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta 
splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.  
 

8. V případě prodlení dodavatele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit    
zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 
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VII .Oddíl –  deník provedených prací  

 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí území určeného pro realizaci díla o pracích, které  

se na díle provádějí, tzv. deník provedených prací, do kterého je povinen zapisovat všechny  
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, počty pracovníků apod. Povinnost vést deník provedených prací končí předáním a 
převzetím díla, v případě, že však dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést 
deník provedených prací až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. Zápisem 
v deníku provedených prací není možné změnit tuto smlouvu. 

 
2. V deníku provedených prací musí být uvedeno: 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele 
• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele 
• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace 
• seznam dokumentace díla vč. všech případných změn a doplňků 
• seznam dokladů a úředních opatření týkající se výsadby (provádění 

díla) 
 

3. Veškeré listy deníku provedených prací musí být vzestupně očíslovány.    
 

4. Zápisy do deníku provedených prací zapisuje a podepisuje vedoucí realizačního týmu popř. jeho 
zástupce vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy v 
deníku provedených prací nesmí být  vynechaná volná místa. Mimo vedoucí realizačního týmu 
popř. jeho zástupce může do  deníku provedených prací provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, příp. jím pověřený zástupce, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.  
 

5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně 
zpracovatel projektu do deníku provedených prací, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří  pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  
 

6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v deníku provedených prací učiněným 
zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů.  
 

7. Zápis v deníku provedených prací není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro 
vypracování dodatků a změn. 
 

 

VIII .Oddíl –  území provád ěných prací  

 
2. Území prováděných prací se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro založení a výsadbu lesoparku. 
 

3. Objednatel předá zhotoviteli území prováděných prací v den termínu zahájení založení a 
výsadby lesoparku, pokud se strany nedohodly jinak. 
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4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení  území prováděných prací a během realizace díla 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli. 
Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů/lokalit I., II., a III. dle projektové 
dokumentace a odpovídá za jeho správnost.  

 
5. Součástí realizace projektu je provedení přeložky a vybudování nové části distribuční soustavy 

vysokého napětí (VN) jako náhrady za stávající. Přeložka  přípojky vysokého napětí venkovním 
vedením VN v lokalitě VN 34, obce Šanov v k.ú. Šanov nad Jeviškovkou. Realizátorem 
provedení přeložky VN bude vlastník vedení a z tohoto důvodu je přeložka VN mimo předmět 
zakázky. Vybudování nové části zařízení distribuční soustavy vysokého napětí (VN) bude 
realizovat a provádět E.ON  Česká republika, s.r.o.  České Budějovice . 

 
6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze 
svého.  

 
7. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikací, provede toto zhotovitel po předchozím 
souhlasu správcem komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění 
díla. 

 
8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém území pro provádění prací pořádek a čistotu a je 

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění 
komunikace vlivem stavby, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

 
9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení na dílo, není-li na území pro provádění prací 

pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při staveních pracích apod.    

 
10. Nejpozději do 14ti dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit území pro 

provádění prací a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud území pro provádění 
prací v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,-- za každý den prodlení 
s plněním takové povinnosti. 

 
  
 

 
 

 
IX .Oddíl – provádění díla  

 
1. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 
 
2. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoliv jen zápisem do deníku 
provedených prací, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na 
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adresy:……………………………………. vyzvat objednatele ke kontrole a provádění prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a 
to na svůj náklad. 
 

3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnosti a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů 
v prostoru území prováděných prací a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami 
a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních 
předpisů.  
 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel na požádání 
objednatele doložit a to především:  
 
*1.vedoucí realizačního týmu: vzdělání VŠ/SŠ - zahradnická fakulta nebo zahradnický nebo lesnický 
nebo přírodovědný směr, odborná  praxe  min.  5  let  při  vedení obdobných  zakázek  v oblasti 
provádění zahradnických nebo lesnických služeb, min.  5 referencí  z oblasti provádění 
zahradnických nebo lesnických služeb  
  
*2. zástupce vedoucího realizačního týmu: vzdělání VŠ/SŠ - zahradnická fakulta, nebo lesnický, 
nebo přírodovědný směr, odborná praxe min. 5  let při zastupování vedení  obdobných zakázek 
v oblasti provádění zahradnických nebo lesnických služeb, min.  3 reference z  oblasti provádění 
zahradnických nebo lesnických služeb   
 

4. Dodavatel je povinen zajisti pozáruční servis v délce dvou let následné péče a to především 
v rámci:  

-  zajištění rizika nezakořeněného materiálu  
               -  zabezpečení škody způsobené zvěří 
               - eliminace přírodních podmínek – výsadby prostokořenných dřevin a dřevin s baly lze provádět 

pouze v době vegetačního klidu, v jarní nebo podzimní agrotechnické lhůtě. Olistěné výpěstky 
prostokořenných opadavých listnatých dřevin nelze vysazovat. Lhůta pro výsadbu dřevin v 
kontejnerech je delší, není však hospodárné provádět jakoukoliv výsadbu v letním období. 
Vhodnost doby výsadby je nutno posuzovat vždy s ohledem na klimatické podmínky v delším 
časovém úseku. 

 

5. Dodavatel je povinen zabezpečit následnou péči v 1. a 2. roce - péče zabezpečí kvalitu a další rozvoj 
výsadeb, aby bylo dosaženo jistoty dalšího růstu (tzv. ujmutí rostlin). U výsadeb dřevin lze rozpoznat 
úspěšné ujmutí podle vývoje letorostů zpravidla v poslední třetině měsíce června. Výsadby budou 
udržovány v dobrém zdravotním stavu, vitální, nezaplevelené, nakypřené a na-mulčované, s miskami 
kolem solitérních stromů, s kůly u stromů a funkčními úvazky. Během péče budou vyměněny 
poškozené, uschlé nebo napadené dřeviny za dřeviny kvalitní, stejného druhu, velikosti a v dobrém 
zdravotním stavu. Na plochách výsadeb budou vysbírány kameny s průměrem větším než 5 cm, 
odstraněny stavební zbytky, útržky tkanin, obaly, těžko zetlívající rostlinné části a jiné odpady.  
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6. Dodavatel je povinen zabezpečit na území, kde se bude provádět založení a výsadba lesoparku, 
identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o předmětu realizovaných 
prací (zejména název, termíny provedení a předpokládané náklady výsadby) a údaji o dodavateli, 
zadavateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Další viz 1.5.14. Jiné 
reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na území umístit pouze se souhlasem 
zadavatele. 

7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní přepisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušení těchto předpisů vznikne 
komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen uhradit takto vzniklé škody a dále nese veškeré 
v souvislosti s tím vzniklé náklady. 
 

8.  Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo proti poškození, krádeži resp. rozkrádání. 
 

9.  Zhotovitel je povinen mít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě. Pojistná smlouva musí být účinná po celou dobu realizace 
zakázky. Zhotovitel předloží účinnou pojistnou smlouvu na tento druh pojištění, z níž bude patrná 
výše pojistné částky pro tento druh pojištění v minimální výši 10 miliónů Kč (slovy: deset milionů 
korun českých) pro jednu pojistnou událost. 

 
V případě, že nabídka bude podávána více dodavateli společně jako společná nabídka podle § 51 
odst. 6 zákona, musí pojistná smlouva pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
dodavatelem v rámci takového konsorcia. Tato skutečnost musí vyplývat z předložené smlouvy a 
zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše 10 mil. Kč/rok v případě škody 
způsobené kterýmkoliv dodavatelem v rámci konsorcia. 
 

10. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako 
osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb,). 

 
 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem či 
povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečných odkladů tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
12.  Zhotovitel umožňuje, aby objednatel realizoval část  zakázky pomoci subdodavatelů. Rozsah prací 

v rámci plnění předmětu Veřejné zakázky poskytovaných prostřednictvím jiných osob 
(subdodavatelů) nepřesáhne celkový rozsah představující 30 % předmětu plnění Veřejné zakázky.  V 
případě, že tato část zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí 
objednatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách předložit seznam 
všech svých subdodavatelů a v seznamu  uvést, jakou část plnění díla bude zadána třetím osobám, 
a které osoby to budou (u subdodavatele je zhotovitel povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 
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písm. d) zákona). Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění. 
Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na 
základě písemné dohody smluvních stran.  
Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má 
z předchozích zakázek/realizací díla nebo z předchozích jednání špatné zkušenosti, což zhotoviteli 
zdůvodní. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. Zhotovitel nesmí bez souhlasu 
objednatele změnit subdodavatele, které uvedl v nabídce ve výběrovým řízení.  

X .Oddíl –  p ředání díla  

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem od dne, v němž bude 
dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou 
objednateli  

a. předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem. 
Pokud ve výše specifikovaný den, budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo 
nebude vykazovat zjevně či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 
zahájí přejímací řízení, v opačném případě se postupuje dle bodu 3. tohoto článku 
smlouvy. 

 
b. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím 

řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo připraveno 
k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno 
převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
Kč 10 000,--- za každé porušení. 

 
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci  přejímacího řízení 

a. doložení  použití rostlinného materiálu z příslušné přírodní lesní oblasti a klimaticky  
obdobných lokalit dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb., o zpracování 
oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.   

                                  *Způsob doložení dokladem: Lesní oblasti: Certifikát o původu 
 

b. soubor geodetických dat vzniklých v průběhu provádění prací, vč. zaměření nově 
vybudovaných 

c. inženýrských sítí  a to jak v tištěné podobě, tak v digitální podobě na CD 
d. deník provedených prací  

 
Bez těchto dokladů a bez všech ostatních dokladů označených v textu této smlouvy jako 
doklady, bez jejichž předložení objednatel není dílo povinen převzít, nelze považovat dílo 
za dokončené a schopné předání a objednání v takovém případě není povinen ani 
přejímací řízení zahájit resp. Není povinen dílo převzít. 

 
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol nebo zápis o předání  

   a převzetí díla), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle 
   vyskytují. 

               S uvedením termínu pro jejich odstranění, který stanoví objednatel. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 
4. Dílo je považováno za ukončení po ukončení všech prací uvedených v oddíle II. této smlouvy, 

pokud jsou ukončeny řádně (tj. dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků) a čas, a zhotovitel předal 
objednateli doklady uvedené jak v oddíle IX. bod.3, tak i jinde v této smlouvy, pokud je na jejich 
předložení vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud jsou v této smlouvě použita slovní spojení 
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„ukončení díla“ nebo „den předání“ rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího 
protokolu. 

 
5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 

díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v předávacím protokolu, tento termín stanoví jednostranně objednatel.  Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši Kč 500 ,-- za jeden každý nedodělek či vadu a jeden den prodlení. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady či nedodělky.  
 

6. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž 
tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady je jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. 
 

              Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků v objednatelem stanovené lhůtě 
nejpozději však do 5 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později k odstraňování 
vad či nedodělků. 

 
 
                
 
 

XI .Oddíl – záruka  
  
 
1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 5 let za níže uvedených záručních podmínek 

a)  Zhotovitel ručí za veškeré vlastní provedené práce a kvalitu použitého materiálu (tj. rostlin, osiva, 
chemických přípravků, hnojiv apod.) při zakládání a údržbě provedených výsadeb.  Dále odpovídá za 
dodržení správného technologického postupu dle projektové  dokumentace. 
 
 b) Záruční doba počíná běžet pro jednotlivé etapy ode dne, který je uveden  v deníku jako den předání díla 
– etapy (výsadba a pěstební péče) ode dne podpisu předávacího protokolu při ukončení dané etypy nebo při 
konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné 
vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokolu nebyly žádné vady ani nedodělky uvedeny, pak záruční 
doba začíná běžet ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada a nedodělek zmíněné 
v daném předávacím protokolu. 
Záruční doba u těch částí díla, ohledně nichž byla uplatněna reklamace se, vždy prodlužuje o dobu, která 
uplynula od uplatnění reklamace u zhotovitele do okamžiku odstranění reklamované vady. Sjednáním záruky 
na jakost není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla. V rámci záruky je zhotovitel povinen provádět 
preventivní kontroly, které budou prováděny 2x ročně za účasti objednatele a to po celou dobu trvání záruky. 
 

2. Objednatel je povinen vždy písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečných odkladů po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují a vysvětleno čeho 
se konkrétně týkají.   
 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu 
prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění 
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vady nebo z jakých důvodu reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatel uznává. 
 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

5. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti kalendářních 
dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, ato i v případě, že 
reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 500,-- za každý den prodlení (tj. za každý den, o který 
nastoupí později) a jednotlivou vadu. 
Zhotovitel je vždy povinen  odstranit reklamovanou vadu vhodnou formou (nebude-li dohodnuto 
jinak) nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně 
dohodnuta lhůta jiná a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do 
prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, i 
ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.   
 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní  reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou k tomu způsobilou, třetí  osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 
není nijak dotčena.  
 

6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo 
že vadu způsobil nevhodným užívání díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 

 
7. Zhotovitel neposkytuje záruku, bude-li poškození vysázených ploch způsobeno zásahem  

 třetích osob, spočívajícím především: 
       a)  v mechanickém poničení rostlin nebo pozemků, 
       b) v poškození rostlin agresivními látkami pronikajícími listovou plochou, kořenovou  

      soustavou nebo jinými částmi rostlin (jedná se především o nevhodně dávkovaná a neředěná  
       přírodní nebo umělá hnojiva a jiné látky negativně působící na rostliny, to neplatí, pokud  
       tyto látky či hnojiva aplikoval sám zhotovitel), 

c) v poškození rostlin způsobené znehodnocením půdy biologickými a stavebními  
materiály a odpady (močůvka, hnůj, vápno, cement, suť, omítka, beton aj.) 

d) ve znehodnocení půdy intenzivním se šlapem a utužením při případném provozu v  okolí rostlin 
(vznik tzv. ulehlých půd) jinými osobami, 

e) v poškození rostlin vyšší mocí (kroupy, blesk, živelná pohroma, vymrznutí, požár, napadení rostlin 
chorobami a škůdci po provedené výsadbě z okolí stanoviště apod.), 

f) v poškození způsobeného vandalismem nebo krádeží třetími osobami. 
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                        XII.  Oddíl – p ěstební pé če  
 
 

1. Vymezení pojmu pěstební péče: Provádění kontinuální celoroční pěstební péče o realizované plochy   
Lesopark Nový Šanov  
a) Rozsah pěstební péče je vymezen projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
b) Péčí se rozumí provádění činností dle projektové dokumentace: 
 
2. Zhotovitel je povinen zajistit provádění péče v místě plnění prostřednictvím potřebného počtu osob s 
potřebnou kvalifikací uvedených ve své nabídce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny další osoby, které 
budou provádět činnosti týkající se pěstební péče, vždy pracovaly pod dozorem osob s potřebnou kvalifikací. 

3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat provádění díla v průběhu celé doby plnění v kvalitě požadované 
objednatelem v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v 
řádném stavu, způsobilém k provádění díla dle této smlouvy. Zničené či poškozené mechanizační prostředky 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu nahradit stejnými, obdobnými či kvalitnějšími funkčními 
mechanizačními prostředky. Zhotovitel je povinen doplnit počet či zvýšit kvalitu svých mechanizačních 
prostředků používaných k plnění činností dle této smlouvy v případě, že jím používané mechanizační 
prostředky nedostačují k řádnému plnění této smlouvy, případně by byl jejich provoz v rozporu s platnými 
právními předpisy. Objednatel je oprávněn zhotovitele k takovému doplnění či změně vyzvat a zhotovitel je 
povinen se dle této výzvy řídit. 

4. Zhotovitel je povinen vést deník prováděných prací, ve kterém budou čitelně zaznamenávány prováděné 
práce tak, aby pověřený pracovník objednatele měl kdykoliv možnost zkontrolovat a potvrdit kvalitu a rozsah 
prováděných prací, případně dát pokyn k přerušení prací, pokud neodpovídají sjednaným podmínkám. Zjistí-
li pověřený pracovník objednatele nedostatky v kvalitě a rozsahu prováděné péče, zapíše tyto nedostatky do 
deníku nebo jiným písemným způsobem zhotovitele na tyto nedostatky upozorní a stanoví zhotoviteli termín, 
popřípadě způsob jejich odstranění. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy pojištění své odpovědnosti za škodu při 
výkonu činností podle této smlouvy, a to minimálně v rozsahu, v jakém byl pojištěn v době uzavření této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění činností podle této smlouvy v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit, že všechny osoby, které se budou podílet na provádění činností dle této 
smlouvy, budou proškoleny v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů, a že 
budou vybaveny potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami. 

8. Zhotovitel je povinen se v průběhu provádění díla řídit písemnými (např. zápisy v deníku provedených 
prací, apod.), popř. telefonickými pokyny pověřeného zástupce objednatele. Objednatel je oprávněn určit 
zhotoviteli přesný termín provedení určité činnosti podle této smlouvy, případně stanovit dočasně či trvale 
intervaly provádění určité činnosti podle této smlouvy.  

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Zhotovitel je povinen tak učinit v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté objednatelem. 

2. Sankce k pěstební péči 
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2.1. Pro případy neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní 
pokuty: 

a) Za neodstranění nedostatků v kvalitě a rozsahu prováděné péče dle smlouvy ani v termínu 
stanoveném objednatelem, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: deset_tisíc_korun_českých) za každý zjištěný a neodstraněný nedostatek. 
 

b) Za porušení povinností stanovených právními předpisy nebo technickými normami ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pět_tisíc_korun_českých) za každý zjištěný případ 

 
 
 

XIII .Oddíl – ostatní ujednání  
 

1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem, avšak nebezpečí škody na díle nese 
zhotovitel. 

2. Nebezpečí škody na díle nebo jeho částí přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle 
oddílu X. této smlouvy. 

3. Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat 
v plné výši  náhradu škody způsobenou porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta. 

 
 

 
 

XIV. Oddíl – zm ěna a ukon čení smlouvy 
 

1.Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

 
2. Nastanou-li u některých ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

příslušná strana ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a 

obchodním zákoníkem a v případě, že nebude poskytnuta dotace z OP ŽP bez jakýchkoliv 
sankcí.  

 
4.Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. Za 

podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy, pokládají 
smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazku: 

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než jeden měsíc ve sjednaném termínu 
zahájení  

- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více  než 30 ddů 
 
5. V případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
- zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a ocení je způsobem, kterým byla 

stanovena cena díla 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodávek 
- zhotovitel sestaví  přehled poskytnutých plateb a zpracuje „konečnou fakturu“. 
- zhotovitel písemně vyzve objednatele k „předání dosud provedeného“ díla a objednatel je povinen do tří    
dnů od obdržení vyzvání zahájit „přejímací řízení“. Zhotovitel v takovém případě poskytuje záruku za jakost 
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v rozsahu a s obsahem dle oddílu XII. Na všechny takto dosud provedené práce a dodávky. Tato ujednání 
ve smyslu příslušných ustanovení obch. zákoníku trvají i po skončení smlouvy. 
 
6. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. Pokud se kdykoliv 
za trvání této smlouvy zhotovitel dostane do prodlení s plněním kteréhokoliv ze svých povinností 
stanovených v této smlouvě, není zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatňovat žádné nároky 
z titulu prodlení objednatel s úhradou fakturovaných částek. 

 
7. Objednatel je oprávněn i bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu . Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti  ztéto smlouvy 
vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

 
 
 

XV. Oddíl – záv ěrečná ustanovení 
 

1.Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran . 
 
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy 
 
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
 
Příloha č.1.   projektová dokumentace  
Příloha č.2 - položkový rozpočet 
Příloha č.3 - časový harmonogram 
Příloha č.4. - finanční harmonogram 
Příloha č.5-  seznam subdodavatelů 
 
 
 
 
V Šanově dne:   
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….   …………………………………………………. 
     za objednatele             za zhotovitele 
 


