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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Identifikacni vdaje stavby

Nazev stavby
Rozsah stavby
Zemé

Kraj

Misto stavby
Katastralni uzemi
Dotcené parcely
Charakter stavby
Odvétvi

Stupent PD
Termin zahdjeni vystavby

ukonceni vystavby

1.2 Identifikacni tidaje investora

Nazev a misto investora

1.3 Identifikacni idaje projektanta

Zpracovatelé projektu stavby

Vypracoval

: ProdlouZeni vefejného vodovodu obce Sanov
: vodovodni fad — PVC DN 80 mm — 1 632,5 m
: Ceska4 republika

: Jihomoravsky

: Sanov

: k.ti. Sanov nad JeviSovkou

: 1130, 1333, 1406

: novostavba technické infrastruktury

: vodohospodarstvi

: k vodopravnimu fizeni

:4/2011

:10/2011

: Obec Sanov
Hlavni 65, 671 68 Sanov

: AQUAPROJEKT CZ s.r.o.
17. listopadu 19
669 02 Znojmo

: Petr Kuchatik
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2 PRUVODNI ZPRAVA

2.1 Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

2.1.1 VsSeobecné

Lokalita Emina zdmku, do které md byt vodovod pfiveden, se nachazi cca 2,5
km severozapadné¢ od obce Sanov.

Investor stavby prodlouZzenim vodovodniho fadu umozni napojeni vySe zminovaného
objektu a objekt nachézejl’cich se na trase prodlouZeni vodovodu na pitnou vodu.

T mﬂﬁH
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VODOVODU

f‘.:u_- Hru&u;a V-
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2.2 Zdkladni ddaje o stavbé

Jednd se o prodlouZeni vefejného vodovodniho obecniho fadu obce SANOV
s napojenim na zdsobovaci fad vodovodniho systému obce Sanov. Touto vystavbou dojde
k prodlouZeni stavajiciho obecniho vodovodu v fesené lokalité “Emin zdmek*.

2.3 Zdkladni poZadavky na vystavbu

Utelem stavby prodlouzeni vefejného vodovodu bude piivést pitnou vodu vefejnym
vodovodnim fadem do lokality “Emin zamek* s moZnosti nasledovného napojeni dalSich
objektii. Projekt fesi napojeni na obecni vodovod. V letnich odbérovych Spickach hrozi dle
dodavatele nedostatek vody ve vodovodni siti a tim paddem i vyluka v dodavkéach vody. Je
doporuc¢eno do objektu “Emin zdmek* instalovat akumulacni nadrz, ktera pokryje piiblizné
dvoudenni spottebu pitné vody.

2.3.1 Zajisténi vody a energii po dobu vystavby

Zajisténi zasobeni vodou a energiemi po dobu vystavby bude z pfilehlych rozvodu inZz.
siti, které se nachazi v blizkosti staveniste.

* AQUAPROJEKT CZ *
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2.4 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uZivdani

2.4.1 Ugkel uzivani stavby

Jedna se vybudovani technické infrastruktury umoZziujici napojeni na veiejny vodovod
objektu “Emin zamek p.o.“, ktery v soucasné dob¢ slouZzi jako objekt poskytujici socidlni péci
dusevné nemocnym osobdm. Déle budou napojeny i ostatni objekty (rodinné domy apod.)

nachdzejici se na trase prodlouZeni vetejného vodovodu.

2.4.2 Etapizace

Stavba neni délena na etapy.

2.5 Orientacni udaje stavby

2.5.1 Zakladni udaje o kapacité stavby
Vodovodni fad “V* PVC DN 80 mm: 1632,5 m
Cena stavby : 2 554 500,0 K¢
2.5.2 Pozemky dotcené vystavbou
Pozemky dotcené stavbou prodlouZeni vodovodu:
p.C. katastralni uzemi vlastnik — pfislusnost hospodafit s druh zpisob vyuZit{
majetkem pozemku
1130 | Sanovmad - gpe0 Sanov, 671 68 ostatni ostatni
Jevisovkou plocha komunikace
1333 Sanov nad Obec Sanov, 671 68 ostatn{ ostatn{
Jevisovkou plocha komunikace
1206 | Sanovnad - gpec Sanov, 671 68 ostatni ostatni
Jevisovkou plocha komunikace
Pozemky dotcené manipulacnim pruhem:
p.C. katastralni uzemi vlastnik — pfislusnost hospodafit s druh zpisob vyuZit{
majetkem pozemku
] Ceska republika,
1354 Sarpv nad L?sy Ceské republiky s.p., o ostatni ostatni
JeviSovkou Prenjyslova 110@/1 9,, Hradec Krélové, plocha komunikace
Novy Hradec Kralové 501 68
] Ceska republika,
1355 Sarl19v nad Pozemkovy fpnd C,eské orni
JeviSovkou republikyHusinecka 1024/11a, Praha, ptda -
Zizkov, 130 00
] Ceska republika,
1381 San9v nad Lgsy Ceské republiky s.p., o lesni
JeviSovkou Premyslova 1106/19, Hradec Kralové, | pozemek )
Novy Hradec Kralové 501 68

2.5.3 Predpokladany termin vystavby

zahdjeni stavby: 4/2011
ukonceni stavby: 10/2011

* AQUAPROJEKT CZ *
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3 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

3.1 Popis stavby

3.1.1 Zdivodnéni vybéru stavebniho pozemku

Jedna se o zdsobeni feSené lokality pitnou vodou.

3.1.2 Hodnoceni stavenisté

Stavenisté se nachdzi v prevazné mimo zastavéné izemi.

V feSeném uzemi trasy vefejného vodovodu se nenachazi zadnd vzrostla zelen, kterd by
byla tfeba pfed zahdjenim stavby odstranit.
3.1.3 Zdivodnéni stavby z hlediska dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu.

Jsou dodrzeny obecné pozadavky na vystavbu a na vyuziti dzemi, pfedevSim vyhl.C.
137/1998, vyhl. 369/2001Sb. a vyhldska ¢. 501/2006Sb. .
3.1.4 Clenéni stavby na objekty

Stavba bude provedena v jedné etapé a neni ¢len¢na na stavebni objekty.

3.1.5 Prehled vychozich podkladi
- pozadavky investora akce
- tzemni rozhodnuti &j. 2572/2010 STU2 M&U Hrugovany nad JeviSovkou
- geodetické zaméfeni feSené lokality k.. Sanov
- podklady o stavajicim prib¢hu inzenyrskych siti v¢. digitdlniho zaméteni
- katastralni mapa
- rekognoskace terénu

mapy CR 1 : 10 000, 1: 5 000

eviden¢ni mapy nemovitosti 1 : 2 000

pochiizky v terénu
3.2 Stanoveni podminek pro pripravu stavby

3.2.1 Udaje o priizkumech geologickych a hydrogeologickych

V feSeném tzemi nebyl provadén detailni hg prizkum v souvislosti se zdkladovymi
podminkami nebo hladinou spodni vody. Pro posouzeni orientacnich vykopovych a
zékladovych podminek slouzily udaje ziskané rekognoskaci terénu a geologickych mapovych
podkladii v méfitku 1: 50 000 a 1 : 25 000.

Dle provedeného informac¢niho prizkumu se jednd o skladbu zeminy =z
jilovitopis¢itych Stérka Spatné zrnénych. Hladinu podzemnich vod je moZné ocekévat
v hloubce 2,0 m . Ttidy téZitelnosti dle CSN 733050 jsou uvedeny u jednotlivych vrstev v

* AQUAPROJEKT CZ *
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petrografickém popisu. Procentuelni zastoupeni jednotlivych tfid do hloubky 4,0 m bylo
stanoveno nésledovné :

Zattidéni zemin lze pfedbéZné stanovit jako nésledujici:
0,00-2,00m ........... soudrzné zeminy tf. 3 ............. 65 %
2,00-400m ........... soudrzné zeminy tf. 4 ............. 35 %
Zatiidéni zemin je nutné brat pouze jako predbéZzné. V pribchu stavby muze byt
zatfidéni proménné v zavislosti na hloubkach vykopu.
3.2.2 Udaje o ochrannych pasmech, hranicich chranénych dzemi, pamatky

Bude nutné respektovat veskera ochrannd pasma podzemnich i nadzemnich inzenyrskych
siti v feSené lokalité. Vystavbou technické infrastruktury dojde ke kiiZeni nebo soubchu se
zafizenimi a vedenim ve spravé cizich organizaci.

V feSeném udzemi ani v blizkém okoli se nenachdzi Zadné pamdtky ani Uzemi s
ochrannymi rezimy. V tzemi se nenachdzi Zadné objekty ani stromy, které by bylo tfeba
odstranit.

POZNAMKA : Nejmensi dovolené vzddlenosti pii soubéhu podzemnich vedeni byly
stanoveny dle CSN 73 6005 - Prostorovd iiprava vedeni technického vybaveni.

POZOR : Pred zapocetim praci, je nutno vSechny podzemni sité vytycit za ucasti sprdavci.
Pri pracich v ochrannych pdsmech podzemnich a nadzemnich vedeni je nutné dbdt narizeni
sprdavcit téchto vedeni. V projektu nelze odhadnout vsechny moZné komplikace vyplivajici

z nedostatku podkladii o presné poloze stavajicich inZ. sitich. Tyto budou rFeSeny primo na
stavbé podle skutecné situace.

3.2.3 Pozadavky na zabor ZPF a PUPFL

Pozadavky na zédbor ZPF nejsou Zadné.

Navrhovand stavba vefejného vodovdu lezi mimo pozemky urcené k plnéni funkci lesa
ale dotceno bude jejich 50 m ochranné pasmo. Vzhledem k tomu je povoleni vyse uvedeného
zdméru ve smyslu zdkona ¢.289/1995 Sb., o lesich v platném znéni zdkona, vizano
souhlasem piislusného orgdnu stitni spravy lest (statnim podnikem Lesy Ceské republiky) o
vyuziti izemi do 50 m od okraje lesa.

Nedochézi tedy k zadnému odnéti ¢i omezeni vyuZivani pozemkl urcenych k plnéni
funkcf lesa, zabor z PUPFL (lesni ptida) neni tedy pro uvedeny zdm¢r nutny.

3.2.4 Souvisejici stavby, bilance zemnich praci, venkovni sadové vipravy

Neni tieba budovat zadné souvisejici stavby.

3.3 Naklddani s odpady

Veskeré naklddani s odpady produkovanymi pii vystavbé, v rdmci provozu, piipadné pii
havarijnich situacich musi byt v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a
s vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni.

PIn€¢ zodpovédny za nakldddni s odpady béhem vystavby (tfidéni, spravné uklddéani a
nasledné vyuZiti nebo odstranéni ) je hlavni dodavatel stavby. Tato skutec¢nost bude uvedena

* AQUAPROJEKT CZ *
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ve smlouvé o provedeni praci. Bude ptivodcem odpadii a budou se na n¢ho vztahovat vSechny
povinnosti vyplyvajici z vySe uvedeného zdkona ¢. 185/2001 Sb.

Odpady jsou zhodnoceny v rozdéleni podle cCasového obdobi jejich vzniku a
klasifikovany podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii. Odpady,
které mohou vznikat v souvislosti s realizaci zdméru je mozno rozdélit do 2 skupin :

¢ odpady vznikajici z pfipravy a realizace vystavby

R

e odpady vznikajici pfi provozu ( fesi provozovatel )

3.3.1 Odpady vzniklé pii vystavbé

Odpady budou pifechodné¢ shromazdovany v odpovidajicich shromazd’ovacich
prostifedcich nebo na uréenych mistech (zabezpecenych plochédch), oddélené podle kategorii a
druhi.

Podrobnd specifikace druhli a mnoZstvi vznikajicich odpadi bude moZznd b&hem
realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zpiisobu zneskodnovani
jednotlivych druht odpadii vznikajicich béhem realizace stavby. Odpady vznikajici pfi
vystavbé a provozu siti budou zneskodnény odvozem na odpovidajici skladku materialu.

Odpady 7 pripravy a realizace stavby

Kod Nazev podskupiny nebo druhu odpadu Kat. | Priklad zdroje odpadi
02 01 03 | Odpad rostlinnych pletiv O [Pfiprava staveniste
13 02 05 | Nechlorované minerdlni, motorové, pfevodové a mazaci| N |Stavebni prace

oleje
1501 01 | Papirové a lepenkové odpady O | Stavebni préce
1501 02 | Plastové obaly O | Stavebni price
1501 03 | Dfevéné obaly O | Stavebni price
1501 06 | Smésné obaly O | Stavebni price
1501 10 | Obaly obsahujici zbytky nebezpe€nych litek nebo obaly| N [Stavebni prace
témito latkami znecisténé
1502 02 | Absorpéni ¢inidla, filtraéni materidly (vCetné olejovych | N [Stavebni prace
filtr( jinak bliZe neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
1701 01 | Beton (odpady pfi betondZzi) O |Materidly z vystavby
17 02 01 | Dfevo (odpady pfi betondzi) O |Materidly z vystavby
1702 03 | Plast O |Materidly z vystavby
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 170301 (odpady | O [Materidly z vystavby
pii realizaci vozovek)
17 05 01 | Vykopova zemina a/nebo kameny O |Ptiprava stavenisté,
vykopy
17 05 04 | Zemina a kameny neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O |Ptiprava staveniste,
vykopy

* AQUAPROJEKT CZ *
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Kad Nazev podskupiny nebo druhu odpadu Kat. | Priklad zdroje odpadi
17 05 06 | Vytézen4 hluSina neuvedena pod ¢islem 17 05 05 O |Ptiprava stavenisté,
vykopy

17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €. O |Materidly z vystavby
170901, 1709 02 a 17 09 03

20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad O |Materialy z vystavby
2003 01 | Smésny komunalni odpad (z provozu zafizeni O |Materidly z vystavby
staveniSté)

3.3.2 Odpady vzniklé pii provozu

Za nakladani s odpady po zahdjeni provozu odpovidd jejich plivodce, tedy provozovatel.
Odpady budou zneskodnovany na zafizenich k tomu urcenych (skladkach, spalovnéch),
piipadné budou predany jiné odborné firmé k zneSkodnéni nebo piepracovani (Zikon o
odpadech ¢. 185/2001 Sb.).

3.4 Udaje o provozu

Provoz a udrzbu nové vybudované c¢asti vodovou zajisti po jeho pievzeti
provozovatel vodovodni sité v obci Sanov — Vodarenska akciova spolecnost, a.s. divize
Znojmo.

3.5 Bezpecnost prdce

Zde plati vSeobecné pozadavky, dle kterych musi vSichni pracujici stavby byt proskoleni
a prezkouseni ze znalosti BOZ.

Za dodrzeni a kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich
fizeni stavebnich ¢innosti. Pii pfiprave i pfi vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrZovat
platné CSN a naifzeni vlady: zdkon ¢&. 262/2006 Sb.(zdkonik prace), natizeni vlady — NV ¢&.
11/2002 Sb. (umisténi bezpecnostnich, signdly), NV ¢. 378/2001 Sb. (bezp. provoz stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi), NV ¢. 101/2005 Sb. (pracovisté a pracovni
prostiedi), NV ¢. 362/2005 Sb. (bezp. prace na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo
do hloubky), NV €. 591/2006 Sb. (min. poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniStich), zdkon ¢. 309/2006 Sb. (pozadavky BOZP v pracovnich vztazich, pfii
¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy, dal$i ukoly zadavatele

stavby, jejiho zhotovitele, fyzické osoby a koordindtora BOZP na stavenisti.) atd.

Znojmo, fijen 2010 Vypracoval : Petr Kuchaiik
Ptilohy:
1. VytyCovaci koordinaty

* AQUAPROJEKT CZ *
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ProdlouzZeni verejného vodovodu — Rad V¢

NV.1 -1200628,121
V.2 -1200565,552
Va3 -1200526,422
X -1200512,662
V.5 -1200491,606
V.6 -1200471,009
V.7 -1200466,848
V.8 -1200441,465
VHk.9 -1200371,155
V.10 -1200313,071
V.11 -1200252,227
VHv.12 -1200174,586
VHk.13 -1200114,304
V.14 -1200077,642
V.15 -1200035,004
V.16 -1200030,258
V.17 -1200016,163
V.18 -1199955,175
V.19 -1199896,545
V.20 -1199840,825
V.21 -1199733,612
V.22 -1199691,708
V.23 -1199643,487
VHv.24 -1199600,088
V.25 -1199582,696
V.26 -1199521,390
V.27 -1199481,308
V.28 -1199401,068
V.29 -1199385,846
VHk.30 -1199377,368

-620152,641
-620222,792
-620264,924
-620280,788
-620309,988
-620347,734
-620362,145
-620404,059
-620469,423
-620521,483
-620577,937
-620650,102
-620705,691
-620739,689
-620779,008
-620773,862
-620785,057
-620819,415
-620857,657
-620889,142
-620951,443
-620978,721
-621007,194
-621032,024
-621027,383
-621005,785
-620990,215
-620951,711
-620942,103
-620921,802

* AQUAPROJEKT CZ *



