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1 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.1 Vodovod  

Realizací výstavby vodovodního řadu zajistí investor zásobování objektu Emin zámek a 
objektů na trase veřejného vodovodu. 

1.2 Návrh vodovodních řadů    

Napojení bude provedeno na stávající vodovodní řad (PVC potrubí DN 80 mm).  

Vodovodní řad je navržen v celkové délce 1632,5 m.  Použitý materiál bude tlakové PVC 
90 x 6,7 mm (DN 80 mm). Trasa vodovodního řadu bude koordinována s ostatními 
stávajícími i navrhovanými inženýrskými sítěmi.  

K požárním účelům, případně v nejnižších a nejvyšších místech trasy se na řadech 
osazují podzemní hydranty Js 80 mm při max. odstupu do 120 m. Dle revize nové ČSN 
730873 - zásobování požární vodou je předpoklad QPředpokl 5000 m3/rok = 13,7 m3/den = 0,50 
l/s a požadované požární potrubí min. DN 80 mm. Hydranty a šoupata se v terénu označují 
orientačními tabulkami umístěnými na přilehlých budovách případně pak na orientačních 
sloupcích. 

 Celkem bude osazeno 5 podzemních hydrantů. Vodovod bude osazen sekčním 
šoupákem, který umožní odstavení úseku vodovodního řadu např. v době poruch při 
zachování průtočnosti potrubí v ostatních částech lokality.   

V souběhu nad potrubím bude položen kovový vodič pro možnost pozdějšího vyhledání 
nekovového potrubí.   

Způsob napojení bude proveden dle postupu doporučeným výrobcem PVC.  Předpokládá 
se napojení výsekem -  vyříznutí části potrubí v délce použité tvarovky s nasazením 
přírubových přechodek na stávající potrubí  a vsazení tvarovky (viz obr dle podkladů výrobce 
potrubí). 

 

 

1.3 Potřeba vody 

Dle vyjádření správce (Vodárenská akciová společnost, a.s.) prodloužené části vodovodu 
k zamýšlenému záměru, bylo uvažováno s následujícími parametry vodovodu: 

- délka vodovodního řadu 1632,5 m 

- profil vodovodního řadu DN 80 mm  

- předpokládaný odběr vody 5 000 m3/rok, 13,7 m3/den = 0,5 l/s 
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- předpokládaný tlak (hydrostatický) 61,5 m vod. sloupce 

- předpokládaný tlak (hydrodynamický) až 31,1 m vod. sloupce 

Provozovatel doporučuje do objektu Emina zámku umístit akumulaci, která pokryje cca 
dvou denní potřebu vody.  

1.4 Kvalita pitné vody    

Voda v místním vodovodním systému plně vyhovuje požadavkům platné vyhlášky č. 
252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a 
rozsah a četnost její kontroly. Po dostavbě tento systém garantuje dodávky vody v potřebném 
množství i tlaku dle potřeb jednotlivých spotřebišť. 

1.4.1 Měření spotřeby vody, provoz a údržba 

Vzhledem k charakteru výstavby vodovodního řadu jako rozšíření stávajících řadů do 
řešených lokality, zůstává tento jako součást veřejného vodovodu obce Šanov a není nutno 
budovat zvlášť šachtu pro centrální měření spotřeby vody. Spotřeba vody obyvatelstva bude 
měřena domovními vodoměry umístěnými ve vodoměrných šachtách na jednotlivých 
přípojkách před nemovitostmi odběratelů. 

 Provoz a údržbu nově vybudované části vodovou zajistí po převzetí provozovatel 
vodovodní sítě v obci Šanov – Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo.  

 

1.4.2 Vodovodní domovní přípojky     

V rámci tohoto projektu nejsou přímo řešeny, neboť jsou samostatnou stavbou 
majitele připojované nemovitosti, včetně zajištění územního souhlasu. Je nutno počítat 
s vysazením domovních přípojek z PE 1“ (DN 25 mm) pro jednotlivé RD. Vodovodní 
domovní přípojky budou vytaženy v délce od osy řadu až za silniční obrubu příp. chodník.   

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení 
z vodovodního řadu k vodoměru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je 
součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem (dle § 3 zák. 274/2001 Sb. O 
vodovodech a kanalizacích a dle § 55 zák. č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách). Pro každou 
zřizovanou nemovitost se samostatným číslem popisným se zásadně zřizuje samostatná 
vodovodní přípojka. 

Ke všem vodovodním přípojkám bude instalován identifikační vodič a to v celé délce 
(tzn. od napojení na vodovodní řad až po vodoměrnou šachtu). Vodič bude vyveden do 
přípojkového poklopu a na druhém konci do vodoměrné šachty s přesahem 0,5 m.  
Vodovodní přípojky je nutno ukládat v úseku od místa napojení až po soukromý pozemek 
nebo až po vodoměrnou šachtu do chrániček. Chránička musí být provedena jako souvislá. 
Navrhovaným materiálem pro chráničku může být PE nebo PVC. Pro vodovodní přípojku 
DN 25 musí být minimální vnitřní průměr chráničky 70 mm. Při spojování chrániček je třeba 
dbát na to, aby spoj nezužoval vnitřní profil.  

Pro vodovodní přípojku DN 25 , kde je vodoměrná sestava umístěna ve vodoměrné šachtě 
před nemovitostí, je nutno použít chráničku: 

 
·  vnitřního profilu 70 mm do 15,0 m 

· profilu 80 mm při délce přípojky od 15,0 m do 30,0 m 
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Napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad DN 80 mm bude provedeno navrtacím 
pasem, dle požadavků správce vodovodní sítě. 

 

SESTAVA  - P01- DOMOVNÍ   PŘÍPOJKA 

Navrtávka pod tlakem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka použitých prvků 

Závitové výstupy navrt pasů musí být 2“ 

 

 

1.4.3 Vodoměrné vodovodní šachtice  

Budou provedeny tak, aby byly přístupné pracovníkům správce vodovodu k odečtům 
vodoměrů, příp. i k dalším operacím k ovládání provozu přípojky. Vodoměrná šachta je 
součástí vodovodní přípojky. Musí být vybudována tak, aby byla  chráněna proti  vnikání 
vody, plynů a nečistot, musí být odvodněná do 1 místa k vybrání, větratelná a bezpečně 
přístupná tak, jak je detailně uvedeno v projektu. Vnitřní rozměry vodoměrné šachty jsou 
minimálně 900 x 1200 x 1600 mm, v případě sdružené vodoměrné šachty pro 2 přípojky je 
minimální rozměr vodoměrné šachty 1200 x 1200 x 1600 mm . 

 

 

Zemní 

souprava  

varianta A 

Zemní 

souprava  

varianta B 

teleskopická 
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2 OBECNÉ PODMÍNKY VÝSTAVBY VODOVODŮ 
Navržené objekty musí splňovat všeobecné požadavky při návrhu a realizaci 

vodovodních řadů pro veřejnou potřebu, přípojek a objektů na vodovodní síti, jejich oprav, 
přeložek a rekonstrukcí na území obce Šanov, dle požadavků a podmínek standardů 
provozovatele těchto sítí, Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Znojmo.   

       Stavba tohoto vodovodu je lineární stavbou a prostor staveniště zahrnuje celou trasu 
zásobovacího řadu v  šíři max 5 m.  

2.1  Dodavatelský systém 

Stavba bude realizována dodavatelským způsobem, přičemž dodavatel bude vybrán u 
této stavby výběrovým řízením investorem. 

2.2 Základní řešení zařízení staveniště 

Vlastní stavební dvůr bude budován jako oplocený sklad trubních materiálů na pozemku 
investora, který pro daný účel vyčlení investor. Pro skladování dalšího pomocného materiálu 
bude dodavateli poskytnuta možnost instalace lehké přenosné buňky v oploceném prostoru a 
dále rovněž osadit buňku - např. UNIMO se základním soc. vybavením. 

2.3 Standardy pro vodovodní sítě a vodovodní přípojky 

Standardy pro vodovodní sítě a vodovodní přípojky (viz www.vodarenska.cz, divize 
Znojmo), jsou zpracovány jako závazný typový podklad pracovníkům VAS, a.s., divize 
Znojmo na všech stupních pracovního zařazení. Dále jsou určeny vlastníkům vodovodů, 
projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování a realizaci vodovodních 
řadů v regionech, kde jsou provozovány vodovody pro veřejnou potřebu společností VAS, 
a.s., divize Znojmo. 

Standardy jsou závazné pro vodovodní sítě a objekty, které provozuje ( nebo je bude 
provozovat) VAS, a.s., divize Znojmo. 

Při zpracování standardů bylo přihlédnuto k možnosti používání nových materiálů a 
nových technologií při výstavbě a dále se vycházelo ze Zákona o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 
428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ze Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 
258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb. O 
požadavcích na pitnou vodu ve znění pozdějších předpisů. 

Povinnosti vlastníka stanovuje Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
č. 274 / 2001 Sb. 

2.4 Situační a výškové vedení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu 

2.4.1 Zásady pro vedení trasy vodovodního řadu 

1. Trasa vodovodního řadu bude vedena tak, aby byl zajištěn další rozvoj území a bude 
navrhována přednostně jako zokruhovaná. 

2. Trasa nového vodovodního řadu bude navrhována přednostně ve veřejných 
prostranstvích ve vlastnictví města, obce, krajského úřadu, eventuelně státu a dále po 
pozemcích veřejně přístupných.    



 

 

Prodloužení vodovodu    Dokumentace k vodoprávnímu řízení                                             8    

* AQUAPROJEKT CZ * 

Je nutné: 

• Dodržovat ochranná pásma vodovodního řadu   

• K veškeré stavební činnosti, terénním úpravám, vysazování trvalých porostů a 
provádění skládek v ochranném pásmu vodovodu na pozemku si vlastník pozemku 
vyžádá stanovisko provozovatele a toto bude respektovat. 

• Pozemek, ve kterém je uložen vodovodní řad, bude oplocen pouze po vydání 
souhlasného stanoviska ze strany vlastníka vodovodu a bude k němu zajištěn trvalý 
přístup (pokud možno včetně příjezdu mechanizace za účelem oprav poruch) v 
souladu s ustanovením § 7 zákona č. 274/2001 Sb. pro pracovníky VAS, a.s. Tito 
budou oprávněni na soukromý pozemek vstupovat za účelem opravy poruch, 
manipulace s armaturami, provádění kontrol provozního stavu vodovodních 
zařízení bez předchozího upozornění majitele pozemku. Při plánovaných 
výkopových pracích bude majitel předem upozorněn (nevztahuje se na poruchy 
vodovodů) a po ukončení prací bude pozemek uveden do původního stavu 
nákladem provozovatel vodovodu, pokud se nedohodnou jinak 

3. Při dodržení priority bodu 2) této kapitoly bude trasa vodovodního řadu přednostně 
navrhována mimo komunikaci. Bude dodržovat zejména ČSN 75 5401 „Navrhování 
vodovodního potrubí“, ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení“, ochranná pásma vodovodních řadů dle § 23 zák.č. 274/2001 Sb. O 
vodovodech a kanalizacích (viz kap.7.) a vyhlášky příslušných měst a obcí.   

4. Vodovodní řady budou navrhovány tak, aby bylo možné použít mechanizaci jak při 
opravě poruch, tak i dodatečných výkopových pracích (odbočky, přípojky, osazování 
měřidel, obnovy vnitřních vystýlek, apod.). 

5. Poloha navrhovaného vodovodního řadu musí ve vztahu k ostatním sítím (křížení a 
souběhy) splňovat normu technického uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 
6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Podle této normy je nejmenší 
krytí vodovodního řadu v zastavěném území minimálně 1,50 m. Jiné výšky krytí lze 
v odůvodněných případech a při respektování ČSN 75 5401 Navrhování vodovodních 
potrubí projednat se správcem vodovodní sítě. Při křížení vodovodního potrubí 
s ostatními sítěmi je nutno dodržet rovněž nevyhnutné hygienické požadavky. Jiné 
řešení je nutno projednat individuálně. 

6. Překonává-li trasa vodovodního řadu terénní překážky (vodoteče, komunikace, drážní 
tělesa) a je nutné zvýšit hloubku krytí nebo výrazně narušit ochranné pásmo 
navrhovaných vodovodních řadů vzhledem ke stávajícím stavbám, navrhují se 
vodovodní řady do průchozích kanálů, štol nebo chrániček. Každý případ je nutné 
řešit individuálně. 

7) Podchod pod vodotečí – bude řešen individuálně při projednávání PD. 

8) Vodovodní potrubí do DN 200 je nutné klást ve sklonu minimálně 3 ‰, u potrubí DN 
200 až DN 500 ve sklonu minimálně 1 ‰ a u potrubí DN 600 a víc ve sklonu 
minimálně 0,5 ‰. 
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2.5 Obecné podmínky výstavby vodovodů 

2.5.1 Vytýčení stávajících vodovodů 

Před zahájením stavby objedná investor stavby vytýčení stávajících vodovodů na 
staveništi, popř. kontrolu ovladatelnosti vodovodních armatur  u provozovatele vodovodní 
sítě (viz. Kontrola ovladatelnosti armatur). 

2.5.2 Předání dokumentace 

Před zahájením stavby předá investor jeden výtisk realizační dokumentace na VAS, a.s., 
oddělení provozně technických činností. 

Pokud bude dozorem stavby pověřen pracovník VAS, a.s., bude tento pracovník zván ke 
všem zkouškám potrubí a budou s ním projednávány podmínky propojů a odstávek vody. V 
případě jiného dozoru stavby bude nutné zvát příslušného pracovníka provozu vodovodů 
VAS, a.s. 

2.5.3 Manipulace na vodovodní síti 

Veškeré manipulace na vodovodní síti mohou provádět pouze oprávnění pracovníci 
VAS, a.s. Manipulovat armaturami na vodovodní síti mohou pracovníci zhotovitele pouze za 
účasti obvodového technika VAS, a.s. Výjimkou jsou havarijní stavy. 

Havarijní stavy - v případě havárie budovaného vodovodu nebo vodovodu již 
provozovaného uvědomí zhotovitel neprodleně centrální vodohospodářský dispečink VAS, 
a.s. Ve zvlášť naléhavých případech mohou podle pokynů dispečera uzavřít porušený úsek 
potrubí pracovníci zhotovitele.  

2.5.4 Vysazování odboček, propoje 

Pokládka vodovodu musí být provedena dle projektové dokumentace ( musí být 
dodrženo: šířka rýhy, podsyp, obsyp a další). 

Po uložení vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach. Po 
obdržení kladného vyjádření laboratoře VAS, a.s. ke kvalitě vody odebrané vzorkovatelem 
laboratoře z potrubí mohou být provedeny propoje na stávající vodovodní síť. Platnost 
rozboru vody je 14 dnů. Do té doby musí být potrubí zprovozněno, jinak pozbývá potvrzení o 
nezávadnosti platnosti a bude nutné provést novou desinfekci, proplach a nový laboratorní 
rozbor. Rozbor se provádí v rozsahu požadovaném platnými vyhláškami (např. vyhláška 
252/2004 Sb. v platném znění – krácený rozbor - s případným přihlédnutím k použitému 
materiálu na vodovodní řad). 

Je rovněž možné vysadit nejprve odbočku se šoupátkem a teprve potom pokračovat 
s pokládkou vodovodního řadu. Podmínkou však je, aby šoupátko odbočky bylo trvale 
uzavřeno. Odběr vody z tohoto vodovodního řadu za šoupátkem pro potřeby tlakových 
zkoušek či proplachů bude možný pouze prostřednictvím nástavce s vodoměrem a odebrané 
množství bude investorovi fakturováno podle platných cen vodného popř. i stočného. 
Nepovolený odběr vody bude považován za její odcizení. Propojení nového vodovodu bez 
potvrzení o nezávadnosti vody bude kvalifikováno jako ohrožení kvality vody ve 
vodovodním systému a při naplnění skutkové podstaty i jako trestný čin obecného ohrožení. 

Zhotovování propojů vyžaduje zásah do stávající vodovodní sítě s přímým dopadem na 
zásobování vodou. Vzhledem k tomu, že za obnovení dodávek vody je vůči svým 
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zákazníkům odpovědna VAS, a.s., mohou zásahy do stávající vodovodní sítě vyžadující 
odstávku vody, vykonávat pouze pracovníci VAS, a.s., případně zhotovitel za přímé asistence 
(dozoru) VAS, a.s. Jiným subjektům není zasahování do stávající vodovodní sítě povoleno. 

Plánované přerušení dodávky vody do napojených nemovitostí, sdělí zhotovitel stavby 
provozovateli 20 dní předem, provozovatel na základě údajů od zhotovitele stavby oznámí 
přerušení dodávky vody odběratelům nejméně 15 dnů před zahájením odstávky ve smyslu 
zákona č. 274/2001 Sb. § 9. Zhotovitel zajistí na objednávku prostřednictvím provozu 
vodovodů VAS, a.s. náhradní zásobování postižených odběratelů. Obnovení dodávek vody 
musí být provedeno v oznámeném termínu. 

2.5.5 Ochrana vodovodního řadu 

Po dobu výstavby vodovodu budou přístupny všechny armatury na novém i stávajícím 
vodovodu a zajištěn trvalý přístup pracovníkům VAS, a.s. k vodovodnímu zařízení za účelem 
oprav a údržby. Při poškození armatur stávajícího vodovodního řadu bude náhrada škody 
vymáhána na zhotoviteli. Při hrubé nedbalosti zhotovitele požádá VAS, a.s. o zastavení 
stavby a případ bude řešen příslušným vodoprávním úřadem popř. stavebním úřadem, který 
vydal stavební povolení. 

2.5.6 Zrušení starého vodovodního řadu 

Způsob zrušení starého vodovodního řadu musí být uveden v projektové dokumentaci 
stavby. Přednostně budou demontovány nadzemní znaky vodovodního řadu. Litinové a 
ocelové trouby budou odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní materiály budou 
likvidovány dle zákona o odpadech. Provozuschopné části vodohospodářského díla budou na 
vyzvání předány VAS, a.s. Bude – li zrušený vodovodní řad ponechán v zemi, bude potrubí 
zalito cementopopílkovou směsí při profilech DN 200 a více. Jeho konce budou v každém 
místě přerušení zaslepeny, popř. zabetonovány, hydranty demontovány, šachty demolovány a 
veškeré poklopy armatur a šachet odstraněny a to včetně orientačních tabulek. 

Demolice šachet zahrnuje vybourání stropů, stěn, popřípadě základových desek včetně 
odvezení vybouraného materiálu na povolenou skládku a zasypání vzniklého prostoru 
zeminou, hutněnou po vrstvách tl. 50 cm a úpravou terénu dle okolí. 

2.6 Vodovodní řady 

2.6.1 Pokládka potrubí 

Vodovodní potrubí bude ukládáno podle platných odborných předpisů výrobců potrubí a 
podle vyhlášky 428/2001Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 

Uložení potrubí řeší projektová dokumentace. Požaduje se, aby potrubí bylo uloženo na 
pískový podsyp tloušťky min. 50 mm ( pokud výrobce udává vyšší, platí tato) a obsypává se 
stejným materiálem do výšky min. 300 mm nad vrchol potrubí. 

Šířku rýhy určuje vzorový výkres v projektové dokumentaci ( vzdálenost mezi vnějším 
lícem potrubí a stěnou výkopu nesmí klesnout pod 250 mm). 

2.6.2 Materiály vodovodních řadů    

Na vodovodní síť v provozování VAS, a.s. může být použita řada trubních materiálů 
zvolených podle intenzity dopravního zatížení komunikací, způsobu uložení, agresivity 
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prostředí, výskytu bludných proudů, provozní důležitosti vodovodního řadu apod.. Při návrhu 
nových řadů je nutné přihlížet k použitým materiálům v okolní vodovodní síti. 

Pro vodovody, přeložky a rekonstrukce se v současnosti používají následující materiály: 

Tvárná litina (TLT) - oproti šedé litině má výrazně lepší mechanické vlastnosti a díky 
vnitřní cementové nebo polyuretanové výstelce také lepší vlastnosti hydraulické. Vnitřní 
výstelka má také značný vliv na kvalitu dopravované vody. Proto budou používány roury z 
tvárné litiny s vnitřní vystélkou z vysokopecního cementu (nebo PUR) a vnější ochranou ze 
slitiny Zn+Al v množství 400g/m2 + uzavírací epoxidový povlak v síle 100 mm nebo PUR. 
Do míst s bludnými proudy je nutné použít potrubí s těžkou antikorozní úpravou. Těsnící 
kroužek u rour bude proveden z EPDM. 

PE - je nekovovým materiálem, vhodným jak na distribuční řady, tak na nejrůznější 
shybky, podchody, kde lze využít poddajnosti trub. U tohoto materiálu je zejména nutno dbát 
na kvalitní pískový obsyp potrubí a kvalitu svařování trub. Zásadně může být použito pouze 
HDPE 100. Určení tlakové řady se navrhuje dle konkrétních podmínek. 

PVC – je nekovovým materiálem, používaným tradičně na vodovodní sítě. I když se 
všeobecně používá pro svoji snadnou montáž a nižší cenu, doporučuje se používat pouze v 
rámci doplnění stávajících sítí z PVC nebo v objektech. 

Ocel – v dnešní době lze použít pouze výjimečně na provizorní krátkodobé přeložky v 
rámci stavby. 

Sklolaminát – je nekovovým materiálem, s velmi výhodnými hydraulickými a 
antikorozními vlastnostmi. Možnost zhotovení netypických shybek dává možnosti širokého 
použití zejména v oblastech výskytu bludných proudů nebo na dlouhých přivaděčích. 

Atypické tvarovky, shybky velkých profilů nebo vystrojení objektů mohou být 
zhotovovány z nerezové oceli. 

Nejmenší možný profil potrubí pro řad veřejného zásobení pro vodovody, kde není 
požadovaná požární voda, je DN 80 tj. pro PE a PVC ø 90 mm. Minimální tlaková řada pro 
plasty je SDR 17 nebo PN 10, v případě potřeby vyšší. 

2.6.3 Identifikační vodič a markery 

Pro pozdější vyhledání trub se na vrchol potrubí připevní po cca. 5 metrech identifikační 
vodič o průřezu nejméně 4mm2 Cu. Pakliže je nutné jeho napojování, provádí se pájením 
nebo lisováním (zásadně se nespojuje svorkami) a pokud možno v poklopech armatur. Spoj 
musí být důkladně izolován proti působení vlhkosti (smršťovací izolační bužírkou a navíc 
převinutím izolační PVC páskou). Pokud je vodič uložen v mokrém prostředí, je třeba 
takovýto úsek položit bez napojování a přitom důkladně kontrolovat možné poškození izolace 
vodiče. Jestliže je to nevyhnutelné, je třeba toto místo velmi důkladně zaizolovat. Případné 
zkraty proti zemi značně znesnadňují až vylučují pozdější vytyčování a jsou rozpoznatelné při 
kontrole identifikačního vodiče. Takovýto vodič je pak v protokolu označen jako nefunkční. 
Součástí kontroly identifikačního vodiče je vizuální kontrola všech spojů ještě před záhozem. 
Identifikační vodič musí být vyveden do každého šoupátkového i hydrantového poklopu. 
Nesmí být omotán kolem ovládací tyče zemní soupravy – při manipulaci se šoupaty dochází 
k jeho utržení. Ukončení identifikačního vodiče v poklopech musí být provedeno s patřičnou 
rezervou (min.50 cm nad terén). Viz. příloha 12. 

Pozn.: Součástí dodávky stavby musí být ke kolaudaci předáno geodetické zaměření 
vodovodu dle směrnice VAS, a.s. – č. 7/1999 „O vyhotovení geodetické dokumentace 
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skutečného provedení staveb (před zasypáním, včetně výškového zaměření). Součástí 
zaměření musí být i zaměření jednotlivých markerů (pokud jsou při stavbě položeny) včetně 
popisu označení (lom, křížení sítí). 

2.7 Armatury   

Při zřizování nových parkovacích míst, resp. při budování nového vodovodního řadu 
musí být vhodným způsobem (např. vodorovným značením, výškově odlišenou plochou) 
zabráněno parkování motorových vozidel na poklopech armatur.  

2.7.1 Hydranty podzemní  

Navrhované hydranty musí splňovat následující požadavky: 

• materiál – tvárná litina 

• vnější i vnitřní epoxidový povlak dle těžké protikorozní ochrany, dozorovaný GSK 

• po uzavření nulové množství zbytkové vody 

• výměna těsnícího pístu hydrantu přes hydrantový poklop (bez výkopových prací) 

• záruka výrobce na ovladatelnost 10 let 

• litinový poklop 

Standardně bude používána sestava podzemní šoupě DN 80 (100) + hydrant DN 80 (100) 
s jednoduchým uzávěrem (viz. příloha 2). 

V případě výskytu vyššího zákalu vody budou na koncových řadech vodovodů použity 
plně průtočné hydranty (viz. příloha 3). 

Po dohodě je možno použití dvojčinných hydrantů (viz. příloha 4) ), bez bezprostředně 
předřazeného šoupátka a to za splnění následujících předpokladů: 

•  vodovodní řad bude profilu DN 80 nebo DN 100 

• na vodovodních řadech DN 100 budou v úsecích po 300 m osazena sekční 
šoupátka 

• na vodovodních řadech DN 80 budou v úsecích po 500 m osazena sekční šoupátka 

2.7.2 Hydranty nadzemní  

Navrhované hydranty musí splňovat následující požadavky: 

• materiál – tvárná litina nebo nerez 

• vnější i vnitřní epoxidový povlak dle těžké protikorozní ochrany, dozorovaný GSK 

• po uzavření nulové množství zbytkové vody 

• nadzemní část musí odolávat UV záření 

• výměna těsnícího pístu hydrantu přes tělo hydrantu (bez výkopových prací) 

• stanovené lomové místo v případě nárazu 

• záruka výrobce na ovladatelnost 10 let 

• nadzemnímu hydrantu bude předřazeno šoupě vždy 
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Hydranty musí splňovat podmínky pro udělení značky CE a platné hygienické zákony. 

2.7.3 Šoupátka  

Navrhované hydranty musí splňovat následující požadavky: 

• materiál (tělo + víko) - tvárná litina 

• vnější i vnitřní epoxidový povlak dle těžké protikorozní ochrany, dozorovaný GSK 

• vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem, ostatní materiály z nerezu 

• těsnění vřetene z vnitřní strany zpětné, jazýčkové 

• měkce těsnící klín – celovulkanizovaný 

• vedení klínu musí být opatřeno kluzným materiálem 

• hladký průtočný profil 

• záruka výrobce na funkci 10 let 

Na uzávěry lze použít libovolného výrobce, který splňuje výše uvedené požadavky. 

2.7.4 Zemní soupravy  

Navrhují se v provedení tuhém nebo teleskopickém, musí splňovat následující 
požadavky: ovládací tyč s antikorozní povrchovou úpravou, chráněná proti vniknutí nečistot a 
pevně spojená se šoupátkem. 

2.7.5 Automat. vzdušníky 

Na všech řadech s tlakovým režimem proudění v nejvyšších místech nivelety. Musí 
splňovat následující požadavky: 

• materiál těla - tvárná litina s vnějším i vnitřním epoxidovým povlakem dle těžké 
protikorozní 

• ochrany, dozorovaný GSK nebo z odolného plastu (POM) 

•  ostatní díly z nerezové oceli nebo plastu 

• pracující samočinně 

• funkce zavzdušňovací i odvzdušňovací 

• možnost snadné demontáže a čištění 

• do skruží i v provedení zákopovém – tj. odvzdušňovací souprava ve vlastním krytu 
s odvodněním, možnost vyjmutí z krytu s automatickým uzavřením přístupu vody 

2.7.6 Regulační armatury 

Navrhují se dle provozních potřeb a požadavků individuálně. 

2.7.7 Domovní přípojky 

Šoupátkové uzávěry- litinové : - navrhují se ve městě Znojmě a městských částech 
Znojma, v obcích se navrhují ve všech komunikacích. Musí splňovat tyto parametry: 
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• materiál těla - tvárná litina s vnějším i vnitřním epoxidovým povlakem dle těžké 
protikorozní 

• ochrany, dozorovaný GSK 

• šoupátkový uzávěr s vřetenem z nerezové oceli a válcovaným závitem 

• ostatní materiály nerezové, měkce těsnící klín 

• integrované napojení na PE potrubí přípojky mechanickým nástrčným spojem se 
zajištěním tahových sil 

Šoupátkové uzávěry - plastové : - navrhují se v obcích v chodnících a zatravněných 
plochách. Musí splňovat tyto parametry: 

• materiál těla – plast (POM) 

• vřeteno z nerezové oceli a válcovaným závitem 

• ostatní materiály nerezové 

• měkce těsnící klín 

• napojení na PE potrubí přípojky mechanickým nástrčným spojem se zajištěním 
tahových sil 

Navrtávací pasy – litinové díly z tvárné litiny s vnějším i vnitřním epoxidovým povlakem 
dle těžké protikorozní ochrany, dozorovaný GSK, kovové díly z nerezové oceli. Varianty : 

• celolitinové pro různé materiály trubních systémů pro navrtávku boční i vrchní pod 
tlakem typy (u pasů pro PVC a PE potrubí výhradně toto celolitinové provedení) 

• litinové s nerezovým třmenem pro různé kovové materiály trubních systémů pro 
navrtávku boční i vrchní pod tlakem typy, nesmí se používat na potrubí z PE a 
PVC. 

Přípojková sestava musí tvořit kompaktní celek s minimálním množstvím závitových 
spojů a od jednoho výrobce. 

2.7.8 Tvarovky 

Potrubí z tvárné litiny - tvarovky budou použity z tvárné litiny s cementovou, 
polyuretanovou nebo epoxidovou výstelkou, nejlépe od stejného výrobce jako jsou trouby. 

Potrubí z PE - Pro PE potrubí lze použít přírubových tvarovek z TLT, elektrotvarovek, 
příp. tvarovek s mechanickým spojem (viz 5.3.2. - Spojování trub). 

Potrubí z PVC – tvarovky z PVC doporučujeme použít dle výrobce trub. 

Potrubí ze sklolaminátu – originální sklolaminátové tvarovky nebo nerezové, u materiálu 
Hobas do DN 500 včetně lze využít (s výjimkou shybek) tvarovky z tvárné litiny. 

2.8 Technické řešení vodovodů  

2.8.1 Osazování armatur 

Šoupátka - Pro uložení do země budou použita šoupátka s krátkou stavební délkou. 
„Krátká“ šoupátka (F4) lze dále použít v armaturních šachtách, kolektorech a prostorově 
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omezených objektech.V těchto omezených prostorech lze použít rovněž kombinované 
armatury s odbočkou. 

Šoupátko nebo uzavírací klapka uložené do země budou opatřeny originální 
teleskopickou zemní soupravou s podkladovou deskou poklopu. Poklopy budou v případě 
osazení do nezpevněných ploch odlážděny řadami kostek, na ploše min. 50 x 50 cm, 
osazených do betonu nebo budou zejména na exponovaných místech, chráněny betonovou 
skruží vyplněnou po horní okraj štěrkem příp. doplněnou orientačním sloupkem. 

Existenci a umístění uzávěru musí signalizovat orientační tabulka modré barvy, umístěna 
na blízkém pevném podkladě nebo na orientačním sloupku. Tabulka musí obsahovat údaj o 
velikosti uzávěru a příslušných vzdálenostech dle ČSN 75 5025 „ Orientační tabulky 
rozvodné vodovodní sítě“. 

Uzly s těmito uzávěry budou řešeny pomocí A-kusů, popř. T-kusů. Jiné řešení musí být 
odsouhlasené pověřeným pracovníkem VAS, a.s. – provozovatelem. 

Vzdušníky (odvzdušnění potrubí)  

- v intravilánu: k odvzdušnění se na vodovodních řadech v intravilánu používají 
především podzemní hydranty osazené na odbočkách potrubí vzhůru. U hydrantů s 
dvojčinným uzávěrem na rozvodných řadech nižší důležitosti nemusí být předřazené 
šoupátko. Je nutno dbát na viditelné označení. 

- v extravilánu: jsou osazovány automatické odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily 
(soupravy) potřebného výkonu (bez nutnosti osazení do samostatných šachet) na odbočkách 
osazených vzhůru, s následným kolenem a šoupátkem, vyvedené do ochranných betonových 
skruží vyplněných štěrkem po horní okraj a doplněných orientačním sloupkem. Na 
pozemcích využívaných pro zemědělské účely budou skruže chráněny kamenným valem po 
celém obvodu skruže. 

V případě nutného zařazení automatického odvzdušnění ve zpevněném terénu je možné 
osadit odvzdušňovací a zavzdušňovací soupravu chráněnou příslušným litinovým poklopem 
srovnaným s povrchem terénu. 

Kalosvody (vypuštění potrubí) 

v intravilánu ( přednostně podzemní hydrant ) : 

- do profilu DN 200 budou podzemní hydranty osazené na boční odbočce s předřazeným 
šoupátkem se zemní teleskopickou soupravou. nad profil DN 250 včetně je podzemní hydrant 
osazován na odbočce otočené dolů s předřazeným šoupátkem a se zemní teleskopickou 
soupravou. 

v extravilán ( přednostně kalosvodný objekt ) : 

- do profilu DN 200 včetně jsou kalosvody osazovány na boční odbočce s předřazeným 
šoupátkem se zemní teleskopickou soupravou s navazujícím odkalovacím potrubím s 
odvodněním ukončeným volným koncem.  

- nad profil DN 250 včetně je kalosvod osazován na odbočce otočené dolů s předřazeným 
šoupátkem a s navazujícím odkalovacím potrubím.  

Podzemní hydrant pro účely proplachu a vypuštění potrubí se osazuje vždy na konci 
řadu. 
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Hydranty: 

Nadzemní hydranty - Pokud bude požadováno orgány HZS osazení nadzemních 
hydrantů, bude použito objezdových typů s definovaným lomem napojených na řad vždy přes 
uzavírací šoupátko. Plocha kolem hydrantu bude zpevněna dlažbou na ploše cca 1 x 1 m. 

Podzemní hydranty – Mimo výše uvedených případů k odkalovaní a vypouštění potrubí 
se podzemní hydranty osazují též na vodovodních rozvodných sítích pro požární využití 
podle platného znění ČSN 73 0873 „Zásobování požární vodou“. Rozhodující je vzdálenost 
hydrantu od objektu a druh objektu z hlediska požárního zabezpečení (viz. tab. 1). Osazují se 
na boční odbočce s předřazeným šoupátkem. 

2.8.2 Spojování trub 

Způsob spojování trub je ve většině případů předepsán příslušným výrobcem. 

Trouby z tvárné litiny - Základním typem spojení litinových trub jsou spoje hrdlové 
těsněné elastickým kroužkem a přírubové s plochým těsněním. Přírubové spoje jsou při 
ukládání do země používány pokud možno co nejméně a jsou vždy opatřeny šrouby, 
podložkami a maticemi ( pokoveny Cd nebo nerez). Lze použít též protiskluzných přírub. V 
odůvodněných případech lze použít spojky nebo příruby s jištěním proti posunu. 

Ocelové nerezové potrubí – se spojuje svařováním přírubami příp. mechanickými 
spojkami v celo nerezovém provedení 

PE - elektrotvarovky - Použití elektrotvarovek umožňuje provádět svary v poměrně 
vysoké kvalitě. 

PE - protiskluzové spojky – Pro mechanické spojování PE trub je možné použít 
protiskluzné spoje různých typů nebo spojky ISO. 

PE – svařování na tupo – Je možné pouze pro spojování jen v případě podchodů a 
řízených protlaků 

PVC - základním spojem PVC trub jsou spoje hrdlové těsněné gumovým kroužkem. Zde 
je nutno dbát pokynů výrobce, zejména nezaměňovat těsnící kroužky. V objektech je možno 
používat lepených spojů. 

2.8.3 Chráničky 

Používají se při podchodech komunikací, vodotečí, drážních těles, apod. Materiál 
chrániček je požadován s životností minimálně dosahující životnosti potrubí tj. železobeton, 
sklolaminát, plasty. Vodovodní potrubí musí být v chráničce uloženo na kluzných objímkách 
nebo lyžinách z trvanlivého a nekorodujícího materiálu. Jejich konstrukce musí zamezit 
sunutí i části potrubí po stěnách chráničky a zabezpečit co nejlepší vystředění potrubí. Čela 
chrániček budou zaslepena manžetou nebo bobtnající pěnou. Dimenze chrániček musí být 
navržena s dostatečnou rezervou, aby zde byl prostor pro pozdější demontáž celého nebo části 
potrubí. Je také třeba, aby zůstal manipulační prostor na obou stranách chráničky. 

Umísťování vodovodních zařízení do chrániček, podchodů a šachet znamená často 
provozní komplikace, a proto se navrhuje pouze v nejnutnějších případech. Obecně se 
upřednostňují technická řešení bez chrániček. 
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2.8.4 Armaturní šachty 

Navrhují v místě důležitých uzlů a propojů a pro osazení vodoměrů, redukčních ventilů, 
apod. Rozměry armaturních šachet se navrhují stejným způsobem jako u průchozích kanálů. 

Armaturní šachty se navrhují přednostně jako monolitické železobetonové objekty včetně 
stropu. Přípustné jsou šachty z velkoprostorových prefabrikátů s monolitickým stropem 
(zastropení překlady PZD nebo panely RZP je nepřípustné) a s vodotěsnou úpravou. 

Šachty jsou upřednostňovány vodotěsné a bezodtoké s jímkou pro umístění čerpadla. 

Vstup (ČSN 75 5401 „Navrhování vodovodního potrubí“) bude zajištěn těsným 
poklopem s možností uzamčení. Počet vstupů se volí tak, aby byla v maximální míře 
usnadněna manipulace v šachtě. Vstupní otvory se osazují přednostně poklopem z kompozitu, 
plastu či ze skelného laminátu nebo poklopem litinovým s betonovou opěrou poklopu, mohou 
být i poklopy nerezové, osazené v zelených plochách a nepojížděných chodnících. Litinové 
poklopy mohou být osazeny pouze z hlediska zatížení (pojížděné plochy). Velikost poklopů 
je 700 x 700 mm nebo 600 x 800 mm, výjimečně může být osazen poklop o velikosti 600 x 
600 mm. Do komunikací mohou být osazovány čtvercové litinové poklopy pro příslušné 
zatížení. V případě umístění vstupu v nezpevněných plochách v extravilánu a vhodných 
místech v intravilánu se vstup vyvede min 0,20 m nad terén. Vstupní komín musí být 
betonový (ne vyzděný) s dokonalým (i vodotěsným) spojením ke stropu. Možný je též komín 
z kompozitu jako součást dodávky poklopu. 

Pro navrhování žebříků platí ČSN 75 0748 „ Žebříky pevně zabudované v objektech 
vodovodů a kanalizací“.Vstupní žebříky z nerezové oceli, kompozitu nebo poplastovaných 
stupadel je vždy nutno pevně ukotvit do obvodové zdi. V případě poklopu 600x600 mm 
nesmí žebřík zasahovat do průlezného profilu (použity budou např. kapsová stupadla). 
Doporučuje se navrhnout poklopy o větších rozměrech. Vstupní madla v šachtě budou z 
nerezové oceli, nejlépe skrytá pod poklopem. Šachty budou bez větrání, pouze na zvláštní 
požadavek z důvodu speciálního vystrojení lze osadit větrací hlavici na poklop nebo do 
stropu. 

Tvarovky a potrubí v šachtě budou zabezpečeny vybetonovanými opěrnými bloky. Nátěr 
tvarovek, zejména litinových, bude sjednocen epoxidovým nátěrem jednoho barevného 
odstínu. 

2.8.5 Úpravy kolem poklopů 

Poklopy šoupátek, ventilů a podzemních hydrantů budou při osazení do asfaltových 
ploch a dlažeb osazeny do původního druhu úpravy povrchu. Při osazení do zelených ploch a 
pásů v intravilánu budou odlážděny dlažbou na ploše min. 50 x 50 cm do betonu. V 
extravilánu bude úprava spočívat v osazení poklopů do štěrku fr. 16 – 32 mm, kterým bude 
zaplněna betonová skruž až po horní okraj. Možné je též odláždění poklopu velkými 
dlažebními kostkami nebo betonovými dlaždicemi na ploše cca. 1 x 1 m. 

Blízké okolí poklopů a šachet musí být zpevněno. Použity mohou být např. betonové 
dlaždice větších rozměrů (500 x 500 x 50 mm) položených na štěrkové lože, dlažební kostky 
nebo zámková dlažba. S výhodou může být zpevnění ukončeno betonovou obrubou. 
Zpevnění může být též vrstvou štěrku minimální tloušťky 200 mm na geotextílii. 

POZN.: Při zřizování nových parkovacích míst, resp. při budování nového vodovodního 
řadu musí být vhodným způsobem (např. vodorovným značením, výškově odlišenou plochou) 
zabráněno parkování motorových vozidel na poklopech armatur. 
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2.8.6 Přeložky vodovodů 

Přeložkou vodovodu se rozumí dílčí změna jejich směrové nebo výškové trasy nebo 
přemístění některých prvků tohoto zařízení. 

Přeložku je možno provést jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu. Žádost o 
souhlas musí obsahovat stanovisko provozovatele. Tím nejsou dotčeny povinnosti vyplývající 
ze zvláštních právních předpisů (zák. č. 183/2006 Sb.). 

Přeložku vodovodu zajišťuje na vlastní náklad osoba, která potřebu přeložky vyvolala, 
pokud zákon o vodovodech a kanalizacích nestanoví jinak. Vlastnictví vodovodu se po 
provedení přeložky nemění. 

Stavebník přeložky je povinen předat vlastníkovi vodovodu dokončenou stavbu po nabytí 
právní moci rozhodnutí o kolaudaci včetně příslušné dokumentace skutečného provedení 
stavby a souvisejících dokladů vyjádření ke stavbě. 

 

2.9 Uložení potrubí  

2.9.1 Uložení plastových trub 

Trasu potrubí je nutno volit s ohledem na ustanovení ČSN 75 5401. 

• Rovněž sklon potrubí se volí podle ČSN 75 5401. Při velkém pádu trasy (nad 15° téměř 
vždy) je nutno zajistit hrdla PVC trubního systému proti vytažení vlivem rázů kapaliny 
použitím pojistek nebo dostatečným obetonováním v oblasti hrdel (samotná hrdla nechat 
pokud možno volná). 

• Proti vytažení je nutno zajistit všechny tvarovky, kde dochází ke zvýšenému působení 
síly - oblouky, odbočky, redukce a ukončení potrubí. Podle obrázku je nutno jistit ještě tři 
spoje před a za tvarovkou. Velikost (hmotnost) betonových bloků je nutno volit podle druhu 
okolní zeminy. Pojistky proti posuvu je nutno použít v místech, kde nelze použít betonových 
bloků, jako např. u souběžných vedení. 

• Výpočet bloků lze provést podle TNV 75 54 10 (Hydroprojekt Praha). V úvahu se při 
tom berou nejnepříznivější podmínky provozu (např. tlaková zkouška). Také armatury a např. 
litinové tvarovky je nutno zabudovat tak, aby jejich hmotností nebo silou potřebnou pro jejich 
obsluhu nebylo potrubí dodatečně zatěžováno. 
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•Ke změně směru potrubí je nutno použít příslušné tvarovky. Zásadně není dovoleno 
provádět změnu vyskřípnutím trubky v hrdle. V nutných případech potřeby lze využít 
pružnosti trubek (do DN 200 mm) pro tvorbu oblouku o poloměru R = min 300 x DN vnější 
průměr trubek (detail viz výše). Není dovoleno ohýbání trubek za tepla! 

Hloubka uložení trubek 

Trubky pro dopravu pitné vody se ukládají do nezámrzné hloubky s přihlédnutím k 
ustanovení přílohy B (ve znění změny Z4) ČSN 73 6005 (chodník a volný terén mimo 
zástavbu minimálně 1,00 až 1,60 m dle místních podmínek /druh a vlastnosti zeminy/, 
vozovka min.1,5 m). Uložení se řídí ustanoveními ČSN 75 5401. Maximální dovolenou 
deformaci určuje projekt, pro eventuální statické výpočty se uvažuje maximální dovolená 
dlouhodobá deformace trubky do 10 % vnějšího průměru. Vodovodní trubky vykazují 
vysokou kruhovou tuhost (přes 10 kN/m2). 

Účinná vrstva 

Jako účinná vrstva  se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky. Zemina 
se zde sype z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu potrubí. Násyp a hutnění 
se provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. Hutní se ručně nebo lehkými strojními 
dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky. Je třeba dodržet předepsaný minimální stupeň 
hutnění dle Proctora DPr:  
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V celé účinné vrstvě (KO, BO, L podle obr. č. 5) je možno použít písek, resp. zeminu bez 
ostrohranných částic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm. 
Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí výškově nebo stranově neposunulo. 

Podloží trubek 

Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o 
minimální tloušťce L = 10 cm.  Zemina se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena. 
Zónu dna je nutno vytvořit podle spádu potrubí. Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu, ať 
už rostlou nebo nasypanou. Úhel uložení má být větší jak 90°. Trubky musí na terénu ležet v 
celé délce, zvláště je nutné zabránit vzniku bodových styků, například na výčnělcích horniny 
nebo na hrdlech. Pozornost je tedy nutno věnovat přípravě okolí hrdlových spojů PVC 
(vytvoření montážní jamky o nezbytně nutné velikosti). Ve skalnatém a kamenitém podloží je 
dobré vytvořit po vybrání ca 15 cm vrstvy nové pískové či štěrkopískové lože. Je také 
zakázána přímá pokládka na beton (betonovou desku, pražce); vyžaduje-li situace takovou 
pokládku, je nutno opatřit beton vhodným podsypem (lože L). 

Obsyp potrubí 

Použije se zemina odpovídající specifikaci pro účinnou vrstvu. V okolí trubky nesmí 
vzniknout dutiny. Proto pro zásyp nelze použít materiály, jež mohou během doby měnit 
objem nebo konzistenci - zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou 
zeminu, organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé 
zeminy. Není-li vytěžená zemina vhodná pro zásyp potrubí, je zapotřebí předepsat zásyp 
zeminou vhodnou. Pokud při provádění výkopu v soudržné zemině počítáme s vytěženým 
materiálem pro opětovný zához výkopu, je dobré chránit jej před navlhnutím. Pažení je 
vhodné před hutněním povytáhnout, aby hutnění v okolí trubky probíhalo proti rostlé zemině. 
Při pokládání v terénu s výskytem podzemních vod je nutno zabránit vyplavení zeminy. 
Výkop musí být při pokládce prostý vody. V případě použití drenáží je nutno po dokončení 
prací zrušit jejich funkci. Zabraňte zbytečnému zatěžování trubek na stavbě, například 
pojížděním nedostatečně zasypaného potrubí vozidly  

Šířka výkopu 

Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu 
potrubí. Šířka výkopu musí umožnit bezpečnou manipulaci s trubkou (vyhláška ČÚBP a ČBÚ 
č. 324/1990 Sb. - Vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze 
dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích).  
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Hlavní zásyp potrubí 

K zásypu se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit. K dosažení 
požadovaného hutnění se použijí vhodné mechanismy. Od 30 cm krytí je možno hutnit i nad 
trubkou. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) by potrubí mělo být označeno výstražnou fólií bílé 
barvy nejméně 20 cm nad vrcholem trubky. 

Obetonování 

Trubky z PVC i PE je možno obetonovat. Pokud je betonáž PVC prováděna v blízkosti 
hrdel trubky, je vhodné olepit štěrbinu hrdlového spoje např. lepicí páskou, aby cementové 
mléko nevniklo mezi trubku a pryžové těsnění. Platí to i při betonování opěrných bloků. 

    

2.10 Ochranná pásma vodovodních řadů, vzdálenosti sítí pro křížení a souběh 

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a pro ochranu okolních staveb před 
poškozením se vymezují ochranná pásma stanovená zákonem 274/2001 Sb.. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat 
konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup 
k vodovodnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé 
provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět 
terénní úpravy jen s písemným souhlasem provozovatele ( §23, zákon 274/2001Sb.). 
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Ochranné pásmo  je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na 
každou stranu: 

do   průměru  500 mm(včetně ) 1,5 m 

nad průměr  500 mm  2,5 m 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m (dle ČSN 73 
6005): 
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Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v m (dle ČSN 73 
6005): 

Druh sítí 

Silové kabely do 

S
dě

lo
va

cí
 

ka
be

ly
 

Plynovodní 
potrubí 

V
od

ov
od

ní
 s

ít
ě 

a 
př

íp
oj

ky
 

T
ep

el
né

 s
ít
ě 

K
ab

el
ov

od
y 

S
to

ko
vé

 s
ít
ě 

a 
ka

na
l. 

př
íp

oj
ky

 

P
ot

ru
bn

í p
oš

ta
 

K
ol

ek
to

r 

K
ol

ej
e 

tr
am

va
j. 

dr
áh

y 

1 
kV

 

10
 k

V
 

35
 k

V
 

22
0 

kV
 

do
 0

,0
05

 
M

P
a 

do
0,

3 
M

P
a 

Vodovodní 
sítě a přípojky 

0,40 

0,20 

0,40 
0,20 

0,40 
0,20 
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2.11 Protikorozní ochrana potrubí 

Vodovodní potrubí je potřeba chránit proti vnější i vnitřní korozi. Volba ochrany 
vodovodního potrubí proti korozi musí vycházet z komplexního posouzení podmínek na její 
vznik, tj. z vlastnosti materiálu potrubí, prostředí, v kterém bude potrubí uložené a 
z vlastností dopravované vody. V místech, kde je předpoklad výskytu prostředí se zvýšeným 
rizikem koroze, je projektant povinen doložit projekt provedeným protikorozním průzkumem 
a na jeho podkladě navrhnout odpovídající pasivní, popřípadě i aktivní protikorozní ochranu 
kovového trubního materiálu.   

Návrh aktivní protikorozní ochrany potrubí musí být brát ohled na ostatní inženýrské sítě 
opatřené katodickou ochranou, zejména plynovody nebo na zařízení MHD. 

2.12 Označení vodovodních zařízení uložených v zemi 

Poklopy armatur (šoupátek, hydrantů, navrtávek, měřicích vývodů a šachet) budou 
označeny plastovými orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025, u hydrantů červené barvy, 
u šoupátek modré. 
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Orientační tabulky se umisťují na viditelných místech v zastavěném území na zdi budov 
nebo na části plotu, v nezastavěném území na sloupky s modrými a bílými pruhy šířky 120 
mm. Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén. Největší vzdálenost tabulky od 
armatury v kolmém směru je 20,0 m, v bočním směru 15,0 m. Sloupky s orientačními 
tabulkami se umisťují co nejblíže označované armatuře, ne blíže však než 1,0 m, u vodovodů 
DN 500 a větších nejblíže 3,0 m. 

Vodovodní řad vedoucí mimo zastavěnou oblast bude mít vyznačeny lomy orientačními 
sloupky (modré a bílé pruhy), trasa vodovodu v přímém úseku bude označena nejméně 
každých 150 m. 

Umístění orientačních tabulek a sloupků na cizí pozemek je umožněno ze zákona (zákon 
274/2001 Sb.). Ve výšce 40 cm nad vodovodním řadem bude položena výstražná fólie 
s nápisem „POZOR VODOVOD“ v modré barvě.  

2.13 Zkoušky potrubí 

2.13.1 Tlaková zkouška potrubí 

Tlaková zkouška (ČSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. 
Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, pokud tyto vyhovují 
zkušebnímu přetlaku. Před započetím zkoušky musí být na potrubí podle projektu vyrobeny 
betonové bloky a konce zkoušeného úseku musí být zabezpečeny proti vysunutí osovými 
silami vyvolanými zkušebním přetlakem. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 
0,02 MPa. Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot pod 0°C, pokud nejsou 
zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, 
vlastní zkoušky a po ní. 

Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické požadavky. 
Zkoušený úsek nesmí být delší než 1000 m. Pro potrubí z  polyetylénu je zkušební přetlak pz 
= 1,3 pp max (max. provozního tlaku), pro potrubí litinové, ocelové a sklolaminátové pz = 1,5 
pp max pro pp max ≤ 1,0 MPa a pz = pp max + 0,5 MPa pro pp max > 1,0 MPa. 

V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková tlaková 
zkouška vyhověla, pokud po 15 minutách od začátku měření není pokles zkušebního přetlaku 
větší než 0,02 MPa. V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný viditelný únik vody. 

2.13.2 Zkouška nezávadnosti vody 

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené 
k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení 
jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, která 
ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností 
mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením 
zdraví spotřebitele a jeho potomstva. 

Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i 
fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu 
starší než 5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř 
pitné vody.   Platnost potvrzení o nezávadnosti vody je pět dnů. Nebude-li vodovod do této 
doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou 
desinfekci, proplach a nový rozbor. 
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2.13.3 Elektrojiskrová zkouška 

Zkouška celistvosti nebo pórovitosti izolace ocelového potrubí se provádí podle ČSN 03 
8376 jiskrovým defektoskopem. Při ukládání potrubí do výkopu je nutné postupovat tak, aby 
nedocházelo k mechanickému poškození izolace. Před zásypem potrubí je nutné zkontrolovat 
stav izolace. U potrubí, které je opatřeno izolací v hutním závodě, se provádí kontrola 
zaizolování svarů nebo jiných spojů. Zkoušku elektrojiskrovým defektoskopem smí provádět 
pouze osoba poučená podle ČSN 34 3100. Podle této normy nemusí mít obsluha 
elektrotechnickou kvalifikaci, avšak musí být prokazatelně poučena a seznámena s obsluhou 
a prací, kterou má vykonávat. Dále je nutné provést školení o první pomoci.  

2.13.4 Kontrola ovladatelnosti armatur 

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek (navrtávky), 
kohoutů, uzávěrů hlavního řadu (šoupátka, klapky), hydrantů a armaturních šachet. Kontrolu 
ovladatelnosti provádí výhradně pracovníci provozu vodovodních řadů a sítí. Armatury jsou 
před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu (spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka před 
hydranty otevřeny). Ovladatelnost armatur se kontroluje: 

a) před zahájením stavby 

b) po dokončení stavby 

Pracovní postup při kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovaným 
postupem. 

2.13.5 Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče 

K předání a převzetí stavby vodovodního řadu bude doložen protokol o funkčnosti 
identifikačního vodiče s kladným výsledkem. 

2.14 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

Geodetické zaměření bude dodáno dle směrnice VAS, a.s. - č. 7/1999 „O vyhotovení 
geodetické dokumentace skutečného provedení staveb - jak formou technické zprávy včetně 
situací tak i na datovém mediu (CD, DVD) - formát *.DGN. 

Nejdůležitější požadavky na zaměření vodovodního potrubí: 

• potrubí je nutné zaměřit před záhozem na vrchol potrubí 

• u potrubí se uvádí materiál, průměr, délka potrubí, hloubka uložení 

• chráničky jsou popsány materiálem, průměrem chráničky, délkou a hloubkou 
uložení 

• u vodovodního řadu bude vrchol potrubí označen číslem podrobného bodu a kótou 
nadmořské výšky. Body budou umístěny ve směrových a výškových lomech 
potrubí, u vodovodu však nejdále 20 metrů od sebe. 

• součástí zaměření jsou i vodovodní přípojky, včetně uvedení materiálu, průměru a 
nadmořské výšky vrcholu potrubí a nadmořské výšky vrcholu přípojky v místě 
napojení 

• lomové body, šoupata, hydranty, šachty, orientační sloupky a ostatní objekty budou 
zaměřeny na střed a okótovány k zaměřeným pevným bodům. 
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• v případě použití markerů musí být dodáno i jejich zaměření včetně popisu 
označení (lom, křížení sítí) 

2.15 Závěrečná prohlídka a kolaudace 

2.15.1 Závěrečná technická prohlídka vodního díla  

Po dokončení stavby vodovodu vyzve investor v co nejkratší době  k závěrečné technické 
prohlídce vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, oprávněný zástupce budoucího 
provozovatele a  investor stavby,  který připraví: 

� Protokol o závěrečné technické prohlídce vodního díla (technická data nového i 
zrušeného vodovodu, kontakt na zhotovitele, záruční lhůty a další údaje) 

� Protokol o provedeném měření míry zhutnění zásypů 

� dokumentaci opravenou podle skutečného provedení včetně propojů 

� geodetické zaměření bude dle předpisu  pro zaměřování vodovodních a kanalizačních 
sítí a jejich zařízení - jak formou technické zprávy tak i na disketě (formát DGN), 
armatury a lomové body budou zaměřeny navíc do trojúhelníka na pevné objekty 

� potvrzení o tlakové zkoušce, o nezávadnosti vody, přičemž rozbor vody nesmí být 
starší než 5 dnů, o kontrole ovladatelnosti armatur  

2.16 Předání do užívání 

Pro řádné předání vodohospodářského díla do užívání budou předloženy následující 
doklady: 

� Protokol o závěrečné technické prohlídce vodohospodářského díla   

� Zápis o předání a převzetí dokončené stavby 

� Protokoly o vytýčení podzemních sítí od jejich správců 

� Zápisy o zpětném předání neporušených sítí jejich správcům 

� Geodetické zaměření skutečného provedení stavby   

� Dokumentace skutečného provedení stavby   

� Tlaková zkouška vodovodního potrubí   

� Protokol o zkoušce ovladatelnosti armatur   

� Protokol o funkčnosti identifikačního vodiče   

� Zápis o proplachu a desinfekci potrubí 

� Protokol o provedeném měření míry zhutnění zásypů   

� Protokol o rozboru vzorku pitné vody   

� Kladečské schéma vodovodu 

� Schémata vodovodních přípojek 

� Prohlášení o shodě na veškeré použité materiály 

� Kopie listu stavebního a montážního deníku 
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Výše uvedený seznam požadovaných dokladů je však pouze minimální a může být ze 
strany provozovatele rozšířen, a to dle typu, složitosti a specifikace vodohospodářského díla. 

2.17 Kolaudace  

Ke kolaudaci stavby je nutné přizvat zástupce provozovatele ( VAS, a.s. ) a předložit 
dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření a atesty materiálu (prohlášení o shodě), 
zejména atest pro pitnou vodu, stavební deník a protokoly o zkouškách. V dostatečném 
předstihu před kolaudací je dále třeba provést technickou přejímku na základě fyzického 
stavu. 

2.18 Záruční podmínky  

V protokolu o předání a převzetí vodohospodářského díla je uvedena také záruční doba. 
Záruku na provedené práce a materiál bude VAS, a.s. v případě poruch vodovodu v záruční 
době uplatňovat u zhotovitele, který zajistí opravu poruchy v dohodnutém termínu. V případě 
nutné opravy poruchy vodovodu, kdy hrozí nebezpečí ohrožení dodávek vody odběratelům 
nebo poškození majetku, provede VAS, a.s. opravu sama na základě objednávky zhotovitele 
stavby. 

2.19 Zajištění provozování budovaného vodovodního řadu 

V souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb. je vlastník vodovodního řadu povinen 
zajistit jeho řádné provozování. Na žádost k povolení stavby vodohospodářského díla 
poskytne VAS, a.s. příslib k provozování s podmínkou, že toto dílo bude provozovat na 
základě uzavřené smlouvy o provozování. 

 

 

3 VÝKAZ VÝMĚR, PROPOČET NÁKLADŮ 

3.1 Výkaz výměr 

 

 Položka množst. m.j. 

1       OBECNÍ  VODOVOD     

 Vodovodní řady   

 ŘAD „V“ - PE DN 80 mm  1632,5 m 

 Identifikační vodič Cu Ø 4 mm  1632,5  m 

 Výstražná páska modrá š. 250 mm 1632,5  m 

 

Pozemní hydrant DN 80 mm  

( vzdušník) 2 ks 

 

Pozemní hydrant DN 80 mm  

( kalník) 3 ks 

 Sekční šoupě DN 80 1 ks 
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